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1.0. Ein Tjóðpallur – hugleiðing og visjón 

Á parkeringsøkinum framman fyri bergið á Skálatrøð skal Tjóðpallur Føroya byggjast. Ein bygningur til 
hugaheim okkara, hvørs aðaltanki er at bergtaka og hugtaka. Tí eiga vit at leggja okkum eftir, at hetta 
verður eitt stað, sum letur seg upp, og sum vit ikki kenna okkum fremmand í. 
  
Tað, eg síggi og hoyri fyri mær, tá hugtakið bergtikin verður nevnt, eru aldargamlar søgur, sagnir, kvæði 
og ævintýr úr okkara frásøgu- og hugaheimsmentan. Um forfedrar, ið búðu undir trongum lonum og 
ferðaðust úti í okkara náttúru, undir bjørgum og korkalittum royðufláum, á grønum vøllum, í djúpum 
dølum, eftir varðum og líðum. Har teir møttu teimum fornisku verunum, teimum yvirnatúrligu og heidnu, 
ið búðu í heyggjum og í hellum, gjáum, látrum og drangum úr basalti, súlugróti og royðu. Her var teirra 
huldi hulduheimur. Her búðu dvørgar, vættrar, risar og kellingar. Huldufólk, ið ”bergtóku” hin einsamalla 
vallaran, sum stundum hvarv og ongantíð sást aftur. Ella Mikladalsdreingin, ið sá kóparnar við sólsetur 
leggja hamin á helluna og dansa, til sólin aftur reis úr havi. Eisini unglingurin varð bergtikin, og við 
mannasnildum fjaldi  hann hamin og vann sær Kópakonuna, sum hann var vorðin hugtikin av. Hann var 
BERGTIKIN eins og søgur, sagnir og kvæði heilt frá dreingjaárum HUGTÓKU meg, so eg varð bergtikin av 
einum heimi, sum eg kendi meg heima í. Ella í minsta lagi ikki var mær fremmandur.   
 
Í dag fevna hugtikin og bergtikin nærum um tað sama. Tú verður tikin av fótum og fluttur inn í ein annan 
heim. Ein sálarligan heim. Tín hugaheim á Skálatrøð - LEIKHÚSIÐ.  
 
Smá- og útróðrarbátabryggjan við vestara havnarøki fyri sunnan. Í norðurendanum berg við grønari 
grasfløtu. Sum ein hestaskógvur eystan-, vestan- og norðanfyri fevnir høvuðsstaðurin Tórshavn um allan 
Tjóðpallin. Mitt í Føroyum. Við 50.000 íbúgvum. Fyri sunnan Nólsoyggin og opið hav, Atlantshavið. Hav, 
strond, fløta, berg, hamari og líðin grøna. Eitt umhvørvi líkt tí, har tey fornisku á sinni ráddu. Á hesum 
staði skal byggjast ein Mentanar-Tidna! Skapt úr eldgosi, súlum, gjáum og bergi, royðugróti og grønum 
líðum. Har skal tidnan skapast. Hon hvørs endamál er at bergtaka okkum. Fevnd av aldargamla býnum, 
høvuðsstaði okkara, Havnini. Himin og hav. Hetta er umhvørvið, har Føroya fyrsta leikhús skal liggja. 
Kanska tað fyrsta av sínum slag í so lítlum etniskum umhvørvi yvirhøvur. Her skal Leikhúsið - Teatrið - 
standa, hvørs upphav á sinni varð bygt við fótin á Akropolis í Athen fyri uml. 3000 árum síðani – og liggur 
har enn tann dag í dag. Hvørs aðalmál, tá og til allar tíðir, er at minna og vísa okkum á, hvaðani vit komu, 
hvørji vit eru, og hvagar leiðin gongur. 
 
Í føroyskari mentan, úr hugaheiminum, sum er skaptur av gerandislívi okkara, liggur alt mannaskapt lív, 
fjalt í mýtum, kvæðum, dansi og sagnum. Tryggjað og fjalt undir heilt. Varðveitt í frásøgn, um tey 
fornisku, hvørs bústaður er í bø, hellu og fram við sjóvarstrond.  Í vísind, list og mentan finna vit aftur 
sambandið og halda áfram. Nú hava vit í 2016 gjørt av, her á klettunum, at byggja okkara fyrsta teatur 
burturav. 
 
Her skal hugaheimur okkara húsast og eiga ”høgt til loft og vítt til veggja”, sum tikið verður til. Tú skalt 
kenna teg væl og vælkomnan. Við góðari samvitsku kenna teg frían í nakrar tímar av dagsins strevi og 
ampa. Hetta er ikki ein kirkja, ikki eitt samkomuhús til fólksligar fundir, veitslur, ei heldur andalig møti 
ella eitt konserthús. Eitt leikhús er til leiklist, ið rúmar øllum listagreinum, henni tørvar. Drama, dansi, 
sangi og tónleiki. Myndlist og skaldskapi. Men fyrst og fremst: ein mentanartidna ætlað teimum vitjandi: 
áskoðarunum og útinnandi sjónleikarunum! 
                                                                                                   
AT ENDA: EIN VISJÓN! 
Tá eg síggi Tjóðpallin á Skálatrøð - TIDNUNA - skal eg kenna meg drignan at nøkrum, ið ikki er 
snórabeint, loddrætt og fýrakantað, men ber dám av onkrum duldarfullum, skeivum og á skák, ið talar til 
mítt forvitni. 
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Eins og eg á sinni á útferðum undir bjørgum varð vaggaður innanborða, leiddur millum drangar og flúrar 
inn í gjáir og helli við komandi og farandi ljósgeislingum úr sprungum og niður úr helluloftinum. 
BERGTIKIN!   
 
Eyðun Johannessen, várið 2016 
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2.0. Inngangur 

Byggiskráin er eitt av teimum týdningarmiklastu skjølunum í eini byggiverkætlan, av tí at hon lýsir ynski 
og krøv hjá byggiharranum og brúkaranum til tann lidna bygningin. 
 
Tann lidna byggiskráin skal nýtast sum grundarlag fyri einari arkitektakapping um endaligu 
byggiloysnina. Arkitektakappingin ætlast at verða á heysti í 2019, so støða kann takast til endaliga 
uppskotið á vetri í 2019. Væntandi verður klárt at byrja arbeiðið at projektera og byggja Tjóðleikhúsið á 
vetri/vári í 2020, treytað av, at aðrar fortreytir eru loknar, eitt nú at fígging og byggilendi eru tøk. 
 
Bygginevndin ímyndar sær, at bygt verður eitt Tjóðleikhús á uml. 4.000 m2, íroknað parkeringsumstøður, 
uttanumøki og tøkni til bygningin annars. Tjóðleikhúsið skal húsa øllum teimum hentleikum og krøvum 
til fleksibilitet og dygd, ið væntast kunnu av einum nútímans leikhúsi bæði til leikframleiðslu, leikara- og 
áskoðaraumstøður og umsiting v.m., soleiðis sum tað eisini sæst í hesi byggiskrá. 

2.1. Verkevni 

Um Tjóðpallur Føroya skal kunna menna yrkisleiklistina og harvið verða við til at styrkja um 
áhugaleiklistina, er neyðugt, at arbeiðsumstøðurnar eru so, at livast kann upp til tey krøv, ið løgtingslóg 
nr. 68 frá 2. mai 2003 um Tjóðpall Føroya og stuðul til leiklist v.m. ásetur. 
 
Verandi umstøður hjá Tjóðpalli Føroya gera tað sera torført, fyri ikki at siga púra ómøguligt, at røkka 
endamálinum við lógini. Her verður serliga hugsað um hølisviðurskiftini. 
 
Bygginevnd at stíla fyri bygging av nýggja Tjóðleikhúsinum var sett 3. septembur 2013, har 
høvuðsuppgávan hjá bygginevndini var soljóðandi: 
 

1. Finna fram til bestu loysnina, so Tjóðpallur Føroya kann flyta inn í nýggj høli. Kannast skal eisini, 
um byggingin eigur at fara fram í stigum. 

2. Vegna Mentamálaráðið hava eftirlit við, at valda loysnin verður framd í verki. 
3. Leggja dent á eina loysn, sum sameinir góðar arbeiðsumstøður, frálíkan sýningarpall og eitt 

glæsiligt býarmerki fyri høvuðsstaðin. 
 
Við støði í tí vitan, ið er í bygginevndini, byrjaði arbeiðið at tilevna byggiskránna beinanvegin. Til at veita 
arbeiðinum kvalifiseraðan íblástur í mun til líknandi leikhúsloysnir, var bygginevndin á eini kunningarferð 
í Íslandi í november 2013.  
 
Talan skal vera um eitt livandi hús, har sjónleikarin ella “tann, ið førir fram”, er í fokus og gevur 
føroyingum upplivingar á høgum listarligum støði hvønn dag.  
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2.2. Byggiánari og byggiharri 

Byggiánari:  Mentamálaráðið 
Hoyvíksvegur 72 
FO-110 Tórshavn 
mmr@mmr.fo 

 

Byggiharri/ráðgevi: Landsverk 
Tinghúsvegur 5 
FO-110 Tórshavn  
lv@lv.fo 

 
Bygginevnd:  Bjarni Wilhelm, Formaður 
  Mentamálaráðið 
  bjarniwilhelm@outlook.com 
   

Alda Joensen 
Mentamálaráðið – Fulltrúi og skrivari 
aldaj@mmr.fo 
 
Jenny C. Petersen 
Tjóðpallur Føroya - Stjóri 
jenny@tjodpallur.fo 

 
Jóan Petur Hentze 
Tórshavnar Kommuna - Trivnaðarstjóri 
joanpetur@torshavn.fo 
 
Birita Wardum 
Tórshavnar kommuna - Býararkitektur 
biritaw@torshavn.fo 

 
  Ingibjørg Berg 
  Leiklistaráðið – frá 1. des. 2017 
  ingibjorg@commit.fo 
 
  Elsa Johanna Høgenni 
  Leiklistaráðið – fram til 30. nov. 2017 
  elsah@torshavn.fo  

 
Árni Baldvinsson  
Tjóðpallur Føroya, Ljóstøkningur – Andaðist 7. august 2018 
arni.bald@mac.com 

 
 
Yvirskipaða uppgávan hjá bygginevndini er at tryggja, at Tjóðpallur Føroya, starvsfólkini og brúkarar av 
Tjóðpallinum fáa virðiligar karmar at nýta og virka undir og at mæla til loysnir í byggimálinum, sum eru í 
samsvari við hetta og ásettu yvirskipaðu karmarnar. 
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Arbeiðssetningurin hjá bygginevndini, sbrt. tilnevningarskrivinum “Tilnevning í bygginevnd at stíla fyri 
bygging av tjóðleikhúsi á Skálatrøð”, er, at: 

• Saman við Landsverki taka lut í fyrireikandi arbeiðinum, harundir 
- Seta upp tørv, krøv og ynski til ætlaða tjóðleikhúsið, 
- Gera byggiskrá, ið skal vera grundarlag fyri gerð av skipanaruppskoti. 

• Hava eftirlit við, at skipanaruppskot og projekt eru í samsvari við byggiskránna. 
• Tryggja fakligu góðskuna við atliti at funktionaliteti, og um neyðugt fyriskipa hoyringar av 

brúkarabólkum. 
• Vera bindilið millum Mentamálaráðið og Landsverk, harundir virka sum fakligur ráðgevi við atliti at 

funktionaliteti. 
• Gera tilmæli til Mentamálaráðið, so hvørt sum tær einstøku fasurnar í byggitilgongdini eru loknar. 
• Kunna Mentamálaráðið, so hvørt sum arbeiðið líður. 

2.3. Brúkarar 

Hoyringaruppskotið varð sent til ymiskar brúkarabólkar at viðmerkja og harvið vera við til at upplýsa, 
hvør framtíðar tørvurin verður. Samstundis sum at brúkarasamskiftið tryggjar nøgdsemið hjá 
brúkarunum, eru brúkarabólkarnir við til at tryggja, at Tjóðpallur Føroya fær best møguligu 
framtíðarkarmarnar. Brúkarabólkarnir skulu serliga virka innan viðkomandi arbeiðsøki. 
 
Brúkarabólkarnir, sum fingu hoyringaruppskotið, vóru: 

- Bólkur 1: sjónleikarar/dansarar/tónleikarar/leikstjórar/pallsniðgevar 
- Bólkur 2: búnaskraddarar, rekvisitmakarar, hár og sminka 
- Bólkur 3: ljóð- og ljóssniðgevar, timburverkstaður, sveisiverkstaður, málararverkstaður og 

tøkningar (ljós-, ljóð- og pallfólk) 
- Bólkur 4: Leiklistaráðið og umsitingin á Tjóðpalli Føroya 

 
Fundir hava verið í ymisku brúkarabólkunum, og bygginevndin hevur fingið nógvar góðar viðmerkingar 
til, hvussu virksemið verður lýst betri, umframt upplýsingar um, hvat ymisku bólkarnir halda manglar í 
byggiskránni. Viðmerkingarnar eru skrivaðar inn í hesa byggiskránna. 

2.4. Virksemi og bygnaður 

Forsøgan til Tjóðpall Føroya 

Fyrstu ferð, vit finna nakað skrivað um sjónleik í Føroyum, er í “Indberetninger fra en Reise i Færøe 1781 
og 1782” eftir J.C. Svaboe:  um “Lege og Lystigheder”, har tað millum annað verður skrivað: “På 
fornemme Bryllupper og Lystigheder, især i Thorshavn, begynder den færøske dans meget at gaae af brug, 
og i dens sted at indføre Menuets, polske, engelske, skotske Reels- og Contra-Danser. Paa Thorshavn giver 
man i de sildigere Aar ei saa sjelden smaa Baller, ja for kort siden have de unge, som havde været i 
Kjøbenhavn, spillet 2 komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aktion, Musik, Decoration 
og andre Anstalter, skulle efter det Steds beste Skjønnere have langt overgaaet Formodning”. 
 
Eftir hetta var javnan spæld “Komedia” í Tórshavn. Líkt er til, at tað mest hava verið embætisfólk og fólk 
av tí sokallaða “betra slagnum”, sum spældu, og tað var altíð á donskum. 
 
Um føstulávint 1889 verða teir  fyrstu føroysku sjónleikirnir “Veðurføst” eftir Sonnu Helenu Patursson og 
“Gunnar Havreki” eftir Rasmus Effersøe spældir. 
Eftir hetta er tað eitt sindur skiftandi danskir og føroyskir leikir, ið verða spældir, og við tí vaksandi 
sjálvstýrisrákinum verður so við og við alt spælt á føroyskum. Viðhvørt føroyskir nationalromantiskir 
leikir ella týddir leikir. 
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Í 1923 verður fyrsti pallur bygdur í Skopun. Og í 1926 bleiv Sjónleikarhúsið í Havn liðugt. Í Varðanum 11 
frá 1931 skrivar William Heinesen: “Var tað ovkravt, at samfelagið á einhvønn hátt studdi uppundir til at 
útvega teimum fólkum, ið strevast fyri at skapa ein sámuligan tjóðskapligan leikpall, betri arbeiðskor? Ber 
ikki til onkursvegna at fáa leikhúsinum vissari inntøkur, um ikki beinleiðis við styrki frá løgtingi ella býráð,  so 
á annan hátt, t.d. við loyvingum ella lunnindum av einhvørjum slag? Ið hvussu er, er tað skomm, at 
leikhúsið, sum gjørt var við menningarligari fyriætlan, verður sett ájavnt við eina hvørja menningarleysa 
dansistovu – hvør, ið so skommina eigur.” Eftirfylgjandi árini er stórt virksemi innan áhugaleik í Føroyum.  
 
Fyrsti yrkisleikstjóri er í Føroyum og leikstjórnar í 1954, og førir hetta við sær, at Eyðun Johannessen fer 
undir útbúgving til sjónleikara, og í 1960 kemur hann heimaftur og byrjar sum leikstjóri hjá Havnar 
Sjónleikarafelag og hevur skeiðsvirksemi har. Í  1973 bleiv fyrstu ferð játtaður peningur til leiklist á 
fíggjarlógini, kr. 70.000,-. Í august í 1977 byrjaði Gríma, fyrsti yrkisleikbólkur í Føroyum. Hetta hevði við 
sær, at fleiri fóru at taka listarligar og tøkniligar útbúgvingar innan leiklistaøkið. Leikpallur Føroya var 
settur á stovn 12. mars 1989, og ætlanin var, at hetta skuldi verða byrjanin til Tjóðpall Føroya, men tá 
kreppan kom, tódnaði ynskið um Tjóðpall til umsiting av tí fígging, ið var til leiklist frá landinum.  
 
Um Tjóðpall Føroya 

Tjóðpallur Føroya er settur á stovn við løgtingslóg nr. 68 frá 2. mai 2003. Tjóðpallur Føroya avloysti 
Leikpall Føroya, sum var skipaður í 1989. Yrkisleiklistin í Føroyum hevði fram til stovnsetanina av 
Leikpallinum virkað burturav í og kring Leikbólkin Grímu, sum byrjaði sítt virksemi í 1977. Tjóðpallurin fór 
at virka 1. februar 2005. Eftir hetta hevur verið eitt javnt virksemi í mun til lógarásettu krøvini við tí 
avmarkan, ið játtanin gevur. Longu frá stovnanini av Tjóðpalli Føroya var semja um at fyri at fylgja lógini 
og lúka tey krøv, ið eru til leiklist á høgum støði, var neyðugt at fáa nýtt Tjóðleikhús til vega.   
 
Tjóðpallurin hevur framført bæði barna- og familjuleikir, klassiskar og nýskrivaðar leikir. Stórur dentur 
hevur verið lagdur á at menna føroysk leikrit, umframt tónleikaverk, so sum fyrstu føroysku operuna. 
Tjóðpallurin hevur havt eina listarliga menning seinastu árini, men um hon skal halda fram, er neyðugt 
við nýggjum kørmum, ið liva upp til nútíðarkrøv. Tjóðpallur Føroya skal eisini byggja brýr millum ymisku 
listagreinirnar so sum tónleik, myndlist, dans og skaldskap. Hetta er gjørt við m.a. samstarvi við 
Aldubáruna, Musikkskúlan, Norðurlandahúsið umframt onnur listafólk úr ymiskum listagreinum. Eisini er 
eitt ávíst samstarv við áhugaleiklistina.  
 
Avgerðin um at seta Tjóðpall Føroya á stovn var eitt týðandi stig á leiðini at menna leiklistina. Fyri at 
røkka á mál mugu nakrar neyðugar íløgur gerast, so at samsvar verður millum politisku visjónirnar og 
listarliga veruleikan. Tjóðpallurin virkar undir leiðslu av stjóra, sum hevur ábyrgd av øllum virkseminum. 
Afturat stjóranum eru fleiri fríyrkisstarvsfólk knýtt at Tjóðpallinum. 
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Leikrit skrivast/týðast Leikstjóri finnast
pall-, búna- og 
tónasniðgevar 

finnast

Ljóð- og  
ljóssniðgevar, 
koreografar 

finnast

Leikarar, 
sangarar/tónleikarar 

og dansarar
Venjingar

Tøkni:

Búnasniðgeving

Búnaframleiðsla

rekvisitmakari

Sniðgeving, 
seyming, 

rekvisitgerð

Tøkni:

Pallsmiðir

Ljós- og ljóðfólk

Pallsmíð
Ljós- og 

ljóðseting

Arbeiðsgongdir: 

Tá ið áskoðarin sær eina leik, er eitt stórt arbeiði gjørt, innan sýningin kann byrja. Diagrammið niðanfyri 
lýsir í stuttum verandi arbeiðsgongd á Tjóðpalli Føroya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á diagramminum sæst, at verandi dagliga framleiðsluvirksemið er skipað bæði um dagin og um náttina, 
hetta grundað á plásstrot, sum ger, at ymisku toymini ikki kunnu arbeiða samstundis. Eisini eigur at 
verða nevnt, at oftani er neyðugt at arbeiða í vikuskiftum og heiligdagar.  
 
Í nýggja Tjóðleikhúsinum eigur dentur at leggjast á, at arbeiðsumstøðurnar verða raðfestar, so at 
framleiðsluarbeiðið kann skipast í dagtímunum. Ein stórur partur av arbeiðinum at seta ein leik upp 
gongur fyri seg handan leiktjøldini, og tískil skulu umstøðurnar eisini vera nøktandi til henda partin av 
virkseminum.   
 
Umframt dagliga virksemið og umsiting á Tjóðpallinum kann virksemið býtast í fyrireikingar-, 
framleiðslu- og sýningarskeið.  
 
Tað, ið miðast skal ímóti, er, at toymini undir eini framleiðslu hava møguleika fyri at samstarva um at 
røkka sama listarliga endamáli og í felag menna sýningina. 
 
Vanliga verður virksemið í einum leikhúsi skipað soleiðis, at áðrenn fyrstu venjingarnar hittast leikstjóri, 
pallsniðgevi og tøkniligi hópurin 1 til 3 ferðir, har leikstjórin og pallsniðgevin koma við sínum ætlanum. 
Tøknifólkini siga, hvørjar møguleikar og hvørjar avbjóðingar teirra ætlanir hava við sær. 
 
Tá farið verður undir venjingar, verður byrjað við, at øll, ið eru knýtt at verkætlanini, eru saman í nakrar 
dagar, har leikritið verður lisið, og sagt verður frá ætlanunum. Model og tekningar av palli og búnum 

Fyrireikandi:Fyrireikandi:Fyrireikandi:Fyrireikandi:    

Dagarbeiði:Dagarbeiði:Dagarbeiði:Dagarbeiði:    

DagDagDagDag----, kvøld, kvøld, kvøld, kvøld----    og og og og náttararbeiði:náttararbeiði:náttararbeiði:náttararbeiði:    

Pallfólk Sýningar 

FramleiðslaFramleiðslaFramleiðslaFramleiðsla    og sýning:og sýning:og sýning:og sýning:    
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verða víst, tosað verður um tónleik, ljóð og ljós o.s.fr. Eftir hetta er vanligt, at hvørt toymið sær fer til 
verka og hevur vanligar arbeiðstíðir. Hvørja viku eru framleiðslufundir, har toymini samskipa arbeiðið. 
 
Framleiðsluskeiðið er vanliga millum 6 og 8 vikur, og  sýningarskeiðið er vanliga í uml. 3 vikur. 
 
Tjóðpallur Føroya velur leikir við atliti at lógini fyri Tjóðpall Føroya.  
 

Starvsfólk og fígging 

Tjóðpallurin fær stuðul til sítt virksemi yvir fíggjarlóg landsins. Tá stovnurin byrjaði sítt virksemi í 2005, 
var játtanin 2,4 mió.kr. árliga, og í dag er hon 4,8 mió.kr. árliga, umframt eina egininntøku á kr. 848 tús. 
kr.  
 
Av tí, at eingin lønarsáttmáli var fyri leikhússtarvsfólk, varð ein avtala gjørd millum Leikarafelag Føroya 
og Tjóðpall Føroya. Hetta hevði við sær stóra hækkan í lønarútreiðslunum, ið tó ikki førdi við sær,  at 
játtanin hækkaði samsvarandi.  Á stovninum er 1,5 fastsett fólk (stjórin og skrivstovufólk), restin eru 
fríyrkisfólk, ið verða sett til ávísar uppgávur. Av hesum verða nøkur goldin um lønarskipanina, meðan 
onnur gera arbeiðið upp á rokning. Virkað verður fyri at fáa fastsett fólk innan øll yrkisøkini. 
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3.0. Skipan av byggimáli 

3.1. Skipan undir skriving av byggiskrá 

Arbeiðið at skriva byggiskránna hevur verið skipað soleiðis:  
 

 
 
 

3.2. Arkitektakapping - Hugskotskapping 

Tjóðleikhúsið verður boðið út í arkitektakapping, og verður kappingin skipað á henda hátt: 
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3.3. Skipan undir restini av verkætlanini 
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4.0. Fortreytir 

4.1. Lógargrundarlag 

Henda byggiskrá verður nýtt sum grundarlag fyri verklagslóg. 
 

4.2. Byggiøkið 

Virkið: Addressa: Matr. nr.: Eigari av matr.: Vídd á 

matr.: 
(markerað við 

bláum) 

Vídd á 

parkeringsøkið: 
(innrammað økið) 

Tillutað 

økið: 

Parkeringsøkið Skálatrøð  201 Tórshavnar 
kommuna 

15388 m2 6500 m2 - 

 

 
 

Tórshavnar kommuna  eigur matrikul 201, partvíst nevndur Skálatrøð. Skálatrøð er eitt alment øki, sum 
liggur sera væl fyri mitt í høvuðsstaðnum. Skálatrøð er eisini ein partur av havnafrontinum í Tórshavn. 
 
Stórur áhugi hevur verið millum manna at sleppa at gagnnýta Skálatrøð á annan hátt enn í dag, har so at 
siga alt økið verður nýtt til alment parkeringspláss.  
 
Býráðið samtykti á fundi 30. oktober 2014, at Tjóðleikhús verður staðsett á Skálatrøð. 
Umsitingin hjá Tórshavnar kommunu hevur síðani, saman við Zeta-arkitektum og í samstarvi við 
bygginevndina fyri Tjóðleikhús, gjørt rúm- og støddarkanningar í sambandi við staðseting av 
Tjóðleikhúsinum á Skálatrøð. 
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Kanningarnar fevndu um ymiskar loysnir við skipan av Skálatrøð til staðseting av parkeringshúsi, 
byggiøki til framtíðar kommunala mentanarfunktión á uml. 3000 m² og byggiøki til Tjóðleikhús á uml. 
3000 m². Víst verður til “Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini”. 
 
Við støði í bygningskunngerðini frá 2017 krevur bygningur av hesi stødd 139 parkeringspláss. 

4.3. Søgan um økið 

Skálatrøð var upprunaliga fjørulendi. Fyrst í 1800 talinum vóru onkrar traðir lagdar inn í Havnina, har 
ímillum Skálatrøð. Skálatrøð var trøð fram til 1825. So við og við var lendið sprongt burtur, so betri 
vinnumøguleikar fyri sjóvinnuna kundu vera á Vestaruvág. Men økið var í 1978 væl planerað og síðani 
strikað upp til parkeringspláss, og hevur tað virkað sum parkeringspláss síðani.  
 
Í 1982 var bátahavnin undir Skálatrøð gjørd liðug, og hevur bátahavnin síðani tá verið víðkað til enn fleiri 
bátapláss. 
 
Áhugin fyri at byggja ymiskt á Skálatrøð hevur verið sera stórur gjøgnum tíðirnar. Nevnast kann, at ynski 
hevur verið at byggja sjómansheim, hotell, ellisheim, eldraíbúðir, almennar íbúðir, skrivstovur, ymiskt 
vinnuligt virksemi umframt nógv annað á økinum. 
 
Trupult hevur verið at taka støðu til, hvat skal staðsetast á Skálatrøð, men hevur Býráðið nú tikið støðu 
til, at Skálatrøð skal nýtast til mentanarligt virksemi saman við parkeringsmøguleikum fyri býin og 
virksemið. 

4.4. Atkomuvegir 

Av tí at staðsetingin er miðskeiðis í býnum, eru atkomumøguleikarnir góðir, bæði við akfari og til gongu. 
Busssambandið er eisini avbera gott oman í miðbýin, og er tað ikki langur teinur at ganga frá Steinatúni 
oman á Skálatrøð. Víst verður til “Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini”, sum lýsir verandi og møguliga 
komandi atkomuviðurskifti til økið. 
 
Uppskot til parkingeringsloysn er at gera eitt parkeringshús, soleiðis, at tá økið verður tikið til bygging, 
verða nøktandi parkeringsviðurskifti til bygningarnar. Virksemið í Tjóðleikhúsinum krevur mest parkering 
um kvøldarnar, meðan størsta nýtslan av parkeringshúsinum annars verður, sum í dag, í dagtímunum. 
Víst verður til “Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini”, sum eisini lýsir ætlanirnar hjá Tórshavnar kommunu 
at gera parkeringshús inn ímóti berginum. 

4.5. Veðurlag 

Økið er miðskeiðis í miðbýnum í Tórshavn og liggur ikki ábart fyri í mun til veður og vind. 

4.6. Veitingar 

Víst verður til www.kortal.fo, har verandi tøkniligu veitingarnar, vatn, kloakk og frárensl í økinum kunnu 
síggjast. 
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4.7. Lendisviðurskifti 

Upprunaliga var lendið fjøra og bøur. Uppruna lendið var sprongt burtur, og økið var planerað og 
asfalterað. Nakað av lendinum er á fastari jørð, meðan nakað av lendinum út ímóti bátabrúgvunum er 
fylt upp. 
 
Víst verður til “Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini”, sum lýsir ætlanirnar um at byggja eitt parkeringshús 
niðri á Skálatrøð, og sum kemur at verða tongt at Tjóðleikhúsinum. 

4.8. Myndugleikakrøv 

Byggingin skal fylgja Almennu byggisamtyktini, umframt serstøku byggisamtyktini fyri økið. 
 
Byggingin skal harafturat fylgja føroysku bygningskunngerðini. Harumframt skulu faknormar og 
vegleiðingar fyri ávísu byggingina fylgjast. Krøv um parkering eru eisini fevnd av bygningskunngerðini. 
 
Krøvini frá Arbeiðseftirlitinum um arbeiðsumhvørvi skulu somuleiðis fylgjast. Serlig krøv eru til høli, har 
fólk starvast, undir hesum krøv til verkstaðirnar við dálkandi evnum, trygdina á ljósbrúgvunum yvir 
pallunum o.s.fr. 
 
Uttanhýsis ráðgevin avgreiðir byggiloyvi við Tórshavnar kommunu.  
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5.0. Krøv og ynski til byggimálið 

5.1. Aðalmál við byggilistini 

Aðalmálini fyri nýggja Tjóðleikhúsið eru, at Tjóðleikhúsið skal:  
- vera savningarstað fyri leiklist úti og heima 
- seta brúkaran í fokus (bæði sjónleikaran/framføraran og áskoðaran) 
- vera býarmerki fyri høvuðsstaðin og Føroyar 
- stuðla undir tvørfakligt samstarv 

 
Løgtingslóg um Tjóðpall Føroya og stuðul v.m. ásetur í §5, at Tjóðpallur Føroya skal: 

1. í virksemi sínum leggja dent á føroysk verk á dygdargóðum listaligum støði, eins og stovnurin 
skal framføra klassisk so væl sum nútímans altjóða verk  

2. geva borgarunum í øllum landinum eitt breitt og dygdargott tilboð av leiklist - sjónleiki so væl 
sum aðrari palllist  

3. tryggja sjónleikarum, dansarum og øðrum leikhússtarvsfólki hóskandi arbeiðsmøguleikar til tess 
at menna yrkisførleikar teirra  

4. skipa fyri leiklistaligum útbúgvingum og eftirútbúgvingum  
5. fremja og menna yrkis- og áhugaleiklistina í Føroyum. 

 
Nýggja Tjóðleikhúsið, sum verður karmur um Tjóðpall Føroya, skal sostatt gerast við endamálinum at 
tryggja, at neyðugu karmarnir eru fyri at náa bæði aðalmálunum og ásetingunum í løgtingslógini. Men 
fyri at røkka aðalmálunum og ásetingunum í løgtingslógini hevur bygginevndin valt at seta nøkur ítøkilig 
virði á skrá, sum eru sera týdningarmikil at røkka, so at Tjóðpallur Føroya hevur nøktandi karmar at virka 
í: 

 
- Tjóðleikhúsið skal veita leiklist á hægsta stigi, sum krevur, at karmarnir kring pallarnar eru 

nøktandi. Hetta merkir, at dentur skal leggjast á at geva rúm fyri neyðugum pallum, goymslum 
og tøkni kring pallarnar, nøktandi pláss fyri áskoðarum o.s.fr., og at sambandið millum pallar og 
onnur arbeiðsrúm er staðsett rætt. 
 

- Tjóðleikhúsið skal hava hóskandi arbeiðsumstøður hjá leikhússtarvsfólkunum – Ynski er, at 
Tjóðleikhúsið í sær sjálvum gevur karmarnar rundan um eitt vælvirkandi arbeiðspláss. Hetta 
krevur, at starvsfólkini hava nøktandi rúm til venjingar, verkstøð, goymslur, tilhald, hvílihøli, 
skiftingarrúm o.s.fr., men eisini, at virkini verða staðsett rætt í mun til ávísa virkið. 
 

- Tjóðleikhúsið skal hava ein serligan týdning fyri samfelagið við at vera innbjóðandi, draga fólk 
at sær, vera eitt savningarstað í býnum og við at menna tvørfakligt samstarv. 
 

- Tjóðleikhúsið skal vera ein byggilistarlig tirna við, at skap og snið tekur støði í ymisku virkjunum, 
sambandinum teirra millum, sundurbýtinum millum opið og lokað, umhvørvinum uttanum, 
parkering, forplássinum, foyer o.s.fr. Harumframt er tað av týdningi, at skap og snið er 
nýskapandi, bjóðar teimum vitjandi eina uppliving, at val av tilfari er samanhangandi í litum og 
við høgari góðsku í mun til haldbæri og ellidæmi. Ynskið er somuleiðis, at fólk streyma til fyri at 
uppliva leiklistina, men eisini fyri at skoða byggilistina. 
 

- Tjóðleikhúsið skal sum heild virða list, og er ynskið, at list verður eitt gjøgnumgangandi tema í 
bygninginum. Listin kann vera við til at vísa veg og á tann hátt gera bygningin lætt atkomiligan. 
Listin kann eisini vera við til at geva einum øki ella fleiri samanhangandi økjum ein ávísan dám.  
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- Tjóðleikhúsið skal í størst møguligan mun verða umhvørvisvinarligt, tá hugsað verður um 
byggitøkniligu góðskuna í mun til val av tilfari, eginleikarnar í bygningslutunum og orkuveiting.  

5.2. Staðseting 

Arbeiðsbólkurin, sum í 2008 var settur at greina hølistørv Tjóðpallsins og at gera uppskot um varandi 
loysn til Tjóðleikhús føroyinga, hevur alla tíðina havt sum týðandi fortreyt, at staðsetingin av nýggja 
Tjóðleikhúsinum er í høvuðsstaðnum. Hetta er eisini í samsvari við tær ætlanir, ið vóru grundarlagið undir 
stovnanini av Tjóðpalli Føroya. 
 
Í bygginevndartilnevningarskjalinum var nevnt, at Tjóðleikhúsið skuldi byggjast á Skálatrøð, men skjótt 
gjørdist greitt í samskiftinum við Tórshavnar kommunu, at kommunan metti, at Tjóðleikhúsið eins væl 
kundi byggjast á økinum, har Kommunuskúlin stendur tómur. Spurningurin um staðsetingina hevur 
síðani verið frammi nakrar ferðir millum kommununa, Mentamálaráðið og bygginevndina. 
  
Á vári í 2015 boðaði kommunan frá endaligari støðutakan um, at  staðsetingin av Tjóðleikhúsinum skuldi 
verða soleiðis, sum upprunaliga ætlað, á Skálatrøð. Kommunan hevur nú skipað Skálatrøð sum 
mentanarøki burturav, og har tað, umframt Tjóðleikhúsi, eisini er pláss fyri øðrum mentanarbygningi og 
parkeringshúsi. Víst verður til “Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini”, sum lýsir, hvussu Tórshavnar 
kommuna fer at skipa økið, bæði í mun til staðseting av ymisku virksemunum, og hvussu ferðslan er 
ætlað at verða skipað. 
 
Eftir er hjá kommununi at broyta byggisamtyktina fyri Skálatrøð, so heimild verður at byggja 
Tjóðleikhúsið har. Eisini er eftir hjá kommununi at boða Mentamálaráðnum útgreinað frá, undir hvørjum 
treytum byggilendið verður latið. Hesum arbeiðir Tórshavnar kommuna við. 
 
Tjóðleikhúsinum tørvar eitt byggilendi á umleið 3500 m2, umframt økið uttanum. 
 
Upprunaliga ynski um staðseting er sostatt gingið á møti, við at Tjóðleikhúsið verður staðsett á 
Skálatrøð. 
 
Bygginevndin metir, at hetta er ein góð staðseting fyri nýggja Tjóðleikhúsið, staðsetingin er sera 
miðsavnandi, hóskandi í stødd, lætt atkomulig, bæði fyri gangandi og koyrandi. 

5.3. Burðardygd 

Tjóðleikhúsið skal planleggjast og projekterast við atliti at burðardygd í mun til føroysk viðurskifti og 
haldbæri. Val av tilfari og skipanum skal lýsast í mun til burðardygd og heildarkostnað. Burðardyggu 
evnini og avbjóðingarnar, sum eiga at verða lýstar í projekteringstíðarskeiðinum, eru: 

1. Val av orkuveiting, sum ynskiligt í størst møguligan mun er varandi orka. 
2. Val av orkuvinarligum tøkniskipanum/útbúnaði. 
3. Val av tilfari, sum er orkuvinarligt og burðardygt. 
4. Val av orkuvinarligum ruskskipanum og goymslum. 
5. Livitíðin av bygninginum, soleiðis at bygningurin er mótstøðuførur mótvegis framtíðar 

veðurlagsbroytingum. 
6. Viðlíkahald og rakstur av bygninginum. 
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5.4. Ljóðviðurskifti 

Tað er av stórum týdningi, at ljóðviðurskiftini eru nøktandi, bæði í mun til óljóð frá skipanum í 
bygninginum og óljóð frá uppatliggjandi bygningum og virksemi í nærumhvørvinum. 
 
Ljóðviðurskiftini í ymisku hølunum skulu vera hóskandi í mun til virksemið í rúminum, t.d. er av stórum 
týdningi, at pallurin verður ljóðtryggjaður við eini ljóðslúsu, soleiðis at virksemi upp at pallinum ikki 
órógvar sýningar ella venjingar inni á pallinum. Verkætlanartilfarið skal lýsa ljóðstøðið í ávísa rúminum og 
ljóðkrøv til bygningslutir millum rúm. Útrokningar av rúmunum, sum skjalprógva, at ljóðgóðskan er 
nøktandi, og at krøvini eru rokkin, kunnu krevjast fyri serlig virksemi og skulu tískil vera til taks. 
  
Óljóð frá ventilatiónini o.ø. skipanum skal vera sbrt. galdandi krøvum. Tað er serliga týdningarmikið, at 
tílíkar skipanir ikki gera ristingar og óljóð undir venjing og sýning. 

5.5. Inniumhvørvið 

Skipanir skulu tryggja, at hitin í rúmunum er hóskandi til virkisøkið í rúminum, og at stýringin kann gerast 
skynsamt. 
  
Luftskiftisskipanir skulu tryggja góðskuna á inniluftini sbrt. galdandi ásetingum. Fyrilit skal havast fyri, at 
skipanirnar eru einfaldar at stýra bæði í mun til orku og virkisøki. 
 
Val av tilfari skal tryggja, at góð luftgóðska er í rúmunum – tilfar skal í minst møguligan mun lata bitlar 
ella damp frá sær. 
 
Dentur skal leggjast á at fáa dagsljós inn í rúmini, har krav er um tað, og sostatt venda rúmini í mun til 
virkið. Harumframt skal tryggjast, at arbeiðsplássini við dagsljósi ikki blindast av dagsljósinumskála. 
Kunstljós skal tryggja nøktandi ljós til virkið í rúmunum. 

5.6. Fólk við breki 

Bygningurin skal skipast soleiðis, at fólk við breki kunnu njóta upplivingarnar á sama støði sum fólk, ið 
ikki bera brek. Fólk í koyristóli skulu kunnu koma inn í bygningin gjøgnum somu høvuðsdyr, sum fólk 
uttan koyristól. 
 
Leikhússalirnir skulu sniðgevast soleiðis, at fólk í koyristóli hava atkomumøguleika, og at í minsta lagi 4 
pláss í hvørjum sali eru til fólk í koyristóli.  
 
Tryggjast skal, at hoyriveik og sjónveik verða hugsað inn í samlaðu heildina. Fyri sjónveik kunnu 
litmótsetningar, serliga í mun til tilfar á gólvum, veggjum, trappum, rampum o.s.fr. vera ein hjálp. Fyri 
hoyriveik er tað týdningarmikið við góðum ljóðskipanum í sambandi við sýningar og við eitt nú 
móttøkuna. Harumframt skal skipan hugsast inn, soleiðis at tann hoyriveiki kann fylgja sýningini. 

5.7. Virkisøkini í Tjóðleikhúsinum 

Í sambandi við bygging av nýggja Tjóðleikhúsinum er tað týdningarmikið, at ymisku virkisøkini verða 
staðsett hóskandi í mun til ávísa virksemið í rúmunum. Tað er av týdningi, at virksemið er í hásæti, so at 
arbeiðsgongdin á Tjóðpalli Føroya verður so góð sum møguligt. 
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Í “Fylgiskjal 03_Sambandið millum virkisøkini” sæst eitt diagramm/yvirlit yvir, hvussu ymisku virkisøkini 
eru knýtt at hvørjum øðrum. 
  
Áskoðaratalið í verandi Tjóðpalli er sera skiftandi. Tað liggur millum 7.400 – 12.200 árliga. Hetta kemur 
av, at játtanin ikki er nóg stór til at útinna tað virksemið og lúka tey krøv, ið lógin ásetur viðvíkjandi 
leikverkum. Hetta hevur við sær, at nøkur ár verða leikir spældir, ið eru til eina smalri áskoðarafjøld. 
Meðan onnur ár skemtileik, familjuleik o.s.fr. Tá ið smærri barnaleikir verða spældir, koma nógvir 
dagstovnar at hyggja, og økir hetta áskoðaratalið munandi. Ynskiligt er at fáa eitt javnari virksemi, so at 
ójavnin á áskoðaratalinum ikki verður so stórur.   
 
Virksemið í einum Tjóðleikhúsi kann býtast upp í 6 virkisbólkar: 

- Pallar  
- Verkstøð  
- Goymslur  
- Tøknirúm  
- Starvsfólkarúm  
- Almenn rúm  

 
Heitini í sær sjálvum lýsa virkisøki, men verða krøv og ynski til virkisøkini lýst í eftirfylgjandi brotum. 

5.7.1. Pallar 

Undir virkisbólkinum “pallar” eru: 
- Stórur pallur  
- Lítlil pallur 
- Blackbox 

 
Felags fyri henda virkisbólkin er, at: 

- serlig trygdarkrøv skulu fylgjast 
- serlig ljóðkrøv eru til hesi hølini við eitt nú ljóð- og ljósslúsu 
- at hesi høli krevja størri hugsavnan og arbeiðsfrið 
- eingi vindeygu skulu vera í hesum hølum 
- serútbúnaður skal projekterast til ymisku pallarnar 
- tað skal vera møguleiki fyri at gera skjót skift í beinum sambandi við hølini – bæði klædnaskift og 

logistikkur 
- pallgólvini, umframt trekk/brúgvar o.l. upphang skulu vera nóg sterk til at kunna bera tungar 

vektir 
-  

 

Navn Ynskilig 

vídd á palli: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Stórur pallur/salur 
 
 
 

10mx13m, 
umframt 
orkestur-
grøv og 
áskoðara- 
pláss 
 

Torn á 
22m uppi 
yvir 
sjálvum 
pallinum  
 

- Stóri salur skal hava pláss fyri 200 áskoðarum, føst 
áskoðarapláss. 
- Ynskiligt er, at áskoðaraplássini í lítla sali og stóra 
sali kunnu leggjast saman, soleiðis at stóri salur 
kann hava 300 áskoðarapláss. 
- Áskoðaraplássini skulu skráa oman móti pallinum. 
- Ynskiligt er, at pallopið er uml. 10m breitt og 7m 
høgt.  
- Undir stóra pallinum skal vera pallkjallari til 
pallskift. 
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5.7.2. Verkstøð 

Undir virkisbólkinum “verkstøð” eru: 
- Snikkaraverkstaður 

- Síðupall báðumegin pallin.  
- Hóskandi orkesturgrøv til uml. 35 tónleikarar skal 
vera framman fyri pallin, t.e. millum pallin og 
áskoðaraplássini.  Orkesturgrøvin skal gerast 
soleiðis, at møguligt er at seta áskoðarapláss á 
orkesturgrøvina. 
- Møguligt skal vera hjá leikarunum at flyta seg úr 
einari síðu á pallinum í aðra uttan fyri palløkið, t.e. 
umvegis gongd/ljóðslúsuna kring pallin. 
- Stóri pallur skal kunna læsast av, so at virksemið 
ikki verður órógvað. 
- Stóri pallur skal hava samband við ljósbrúgvar 
umvegis lyftu. Ljósbrúgvarnar eru uppi yvir pallinum 
og áskoðaraplássunum og eru í beinleiðis sambandi 
við ljós- og ljóðverkstaðin og goymsluna til hesi. 
- Fríhædd á ljósbrúgvunum skal vera sbrt. krøvum 
frá arbeiðseftirlitinum. 
- Ynskiligt er, at pallurin kann stillast í hædd. 

Stórur síðupallur 
Lítil síðupallur 

- 10mx13m 
- 5mx13m 

- 7m 
- 4m 

- Stóri síðupallur er til pallmyndir o.a. Hesin skal 
hava samband til verkstøðini (snikkara-, sveisi- og 
málingaverkstað), umframt til blackboxina. 
- Atkoma við lastbili til pallmyndir skal vera 
beinleiðis til stóra síðupallin. 
- Lítli síðupallurin verður nýttur til tekniska útgerð 
og stýring av pallteppum o.s.fr.  

Lítli pallur - 10mx15m - 7m - Lítli pallurin skal hava uml. 100 áskoðarapláss. 
- Pallurin verður nýttur til smærri framsýningar  og 
til venjingarhøli, repetitión, dansisal, raddarvenjing, 
upphiting o.s.fr., áðrenn farið verður á stóra pall at 
venja og sýna.  Møguleiki skal somuleiðis vera fyri 
fysiskum teatri/dansi, sum eisini kann brúkast til 
uppstrikað venjingarrúm. 
- Áskoðaraplássini skulu kunna skráa oman móti 
pallinum. Møguleiki skal vera fyri, at tey kunnu 
goymast burtur og/ella setast upp á ymiskan hátt.  
- Løtt atkoma við pallmyndum og útgerð skal vera til 
lítla pallin. 
- Spegl til dansarar skal vera á tí eina vegginum. 

Blackbox - 15mx15m - 7m - Blackbox er eitt høli við svørtum veggjum. 
- Blackbox hevur flytilig áskoðarapláss. 
- Stólagoymsla til uml. 100 stólar skal vera uppat. 
- Blackboxin verður nýtt til venjingarhøli, repetitión, 
dansisal, raddarvenjing, upphiting o.s.fr., umframt 
sýningar. Møguleiki skal somuleiðis vera fyri 
fysiskum teatri/dansi, sum eisini kann brúkast til 
uppstrikað venjingarrúm. 
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- Málingaverkstaður 
- Smiðja og sveisiverkstaður 
- Ljós- og ljóðverkstaður 
- Ljóð- og videostudio 
- Seymistova 
- Rekvisittverkstaður 
- Hár og sminka 
- Litverksmiðja og vaskirúm 

 
Felags fyri virkisøkini smiðju og sveisi-, snikkara-, og málingaverkstaðirnar er, at: 

- Av tí at virksemið í verkstøðunum fevnir um arbeiði við ymiskum tilfari og evnum, ið kunnu vera 
dálkandi og eldfim, skal serligt atlit takast at hesum. 

- Virkisøkini eru knýtt at hvørjum øðrum. 
- Goymsla/ur til rávørur er/u í beinleiðis sambandi við verkstaðirnar. 

 
Ynskiligt er, at hesir verkstaðirnir hava samband, sum stuðlar undir arbeiðsgongdina.  
Ofta er arbeiðsgongdin henda: 

1. Rammur til pallmyndir verða sveisaðar/settar saman og fluttar til snikkaraverkstaðin. 
2. Pallmyndirnar verða bygdar upp á rammurnar og fluttar til málingaverkstaðin. 
3. Á málingaverkstaðnum verða pallmyndirnar málaðar og fluttar til síðupallin, har tær verða 

endaliga settar saman. 
 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Smiðja og 
sveisiverkstaður 

40 m2 

 
7m - Smiðja og sveisiverkstaður er eitt rúm, har alt 

jarnsmíð verður gjørt til pallmyndir. 
- Her verður allur fínmekanikkur somuleiðis gjørdur. 

Snikkaraverkstaður 90 m2 7m - Snikkaraverkstaður er til timburarbeiði í sambandi 
við pallmyndir. 

Málingaverkstaður 35 m2 7m - Málingaverkstaður er verkstaður til at mála 
pallmyndir. 

Ljós- og 
ljóðverkstaður 
 

20 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Umvælingar av tøkniligum tólum (projektørum 
o.ø.) 
- Staðsetast saman við ljósgoymsluni og nær við 
ljósbrúgvarnar. 

Ljóð- og 
videostudio 
 

12 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Ljóðupptøkur og redigering av ljóð- og 
videoupptøkum verða gjørdar her. Videoupptøkur 
verða vanliga gjørdar í øðrum rúmum og eisini uttan 
fyri húsið. Størri ljóðupptøkur (orkestur við fleiri 
tónleikarum) verða gjørdar uttan fyri húsið. 
- Sum partur av ljóð- og videostudio er kontrolrúm. 

Seymistova 60 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Í seymistovuni verða búnarnir gjørdir. 
- Møguligt skal verða at ganga rundan um stórt 
arbeiðsborð, sum er 150cm x 200cm til víddar. 
- Gólvpláss skal somuleiðis vera, soleiðis at møguligt 
er at leggja klæði á gólvið at arbeiða við. 
- Ynskiligt er við 2 skiftirúmum við spegli. 
- Tilfarsgoymslan (uml. 15m2)  er partur av rúminum 
– t.e. í egnum rúmi ella í stórum skápum. 
- Neyðugt er, at seymistovan er nær við 
litverksmiðjuna og vaskirúmið. 
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5.7.3. Goymslur 

Undir virkisbólkinum “goymslur” eru: 
- Rágoymsla til smiðju & sveisi-, snikkara- og málingaverkstað 
- Goymsla til útgerð (ljós og ljóð) 
- Goymsla til búnar 
- Goymsla til rekvisittverkstað 
- Teppi- , stóla- og leyspallagoymsla 

  

- Ynskiligt er, at seymistovan er staðsett tætt við hár 
og sminku. 
- Umráðandi er, at seymistovan er við góðum ljósi, 
og at ljósið kann flytast á skinnarum. 
- Hurðin inn í seymistovuna skal vera dupult, soleiðis 
at stór ting kunnu flytast inn og út úr rúminum. 
- Útsúgving skal vera yvir øllum arbeiðseindum. 
- Seymistovan skal vera við pressu. 
- Ynskiligt er, at pláss er fyri lítlum skrivborði 
- Ynskiligt er við innbygdari støvsúgvaraskipan. 

Litverksmiðja og 
vaskirúm 
 

20 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Rúmið er vátrúm, har klædnavask og klædnaliting 
fer fram, og skal vera við frárensli.  
- Til klædnaliting verða skaðilig evni nýtt, og tískil 
skulu skipanir, so sum útluftingarskipanir, hava 
fyrilit fyri hesum. 
- Vaskimaskinur o.s.fr. skulu vera industrimaskinur. 
- Neyðugt verður við stórum arbeiðsborði við vaski. 
- Neyðugt verður við kari at lita í, og skal karið vera 
við vatnslangu o.l. 
- Møguligt skal vera at turka klæðini á snóratræi ella 
í turkirúmi/skápi. 
- Litverkstaðurin skal vera við kemikaliuskápi. 

Rekvisittverkstaður 20 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Á rekvisittverkstaðnum verða rekvisittir tillagaðir 
og gjørdir. 
- Virksemið er knýtt at smiðju & sveisi-, snikkara- og 
málingaverkstøðunum, men ikki er neyðugt, at tað 
er staðsett við beinleiðis sambandi til hesi. 

Hár og sminka 20 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Rúmið er ein lítil hárfríðkanarstova við 4 
hárfríðkanarstólum og hárvaskistóli. Rúmið skal 
hava gott ljós, spegl, punktútsúgving, stálvask og 
stálborðplátu. 
- Rúmið virkar somuleiðis sum verkstaður, har eitt 
nú parykkar, maskur o.a. verður gjørt. Uppi yvir 
hesum arbeiðsstaðnum skal vera útsúgving. 
- Goymsla til tilfar er í skápum í hølunum, umframt 
at serlig kemikaliuskáp eru til vandamikið tilfar.  
- Ynskiligt er, at hár og sminka eru staðsett í tøttum 
sambandi við seymistovuna. 
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5.7.4. Tøknirúm til virksemið 

Undir virkisbólkin “tøknirúm til virksemið” eru: 
- Dempararúm 
- Kontrolrúm 

 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Rágoymsla til 
smiðju & sveisi-, 
snikkara- og 
málingaverkstað 

75 m2 7m - Rágoymslan fevnir um goymslu av tilfari til ymisku 
verkstøðini (timbur, jarn o.s.fr.). Tilfarið skal kunna 
skipast í eindir. 
- Í rágoymsluni skal serskilt rúm/goymsla gerast til 
dálkandi og vandamikið tilfar (liting, máling o.s.fr.) 
- Rágoymslan skal vera staðsett soleiðis, at lastbila-
atkoma er møgulig. 
- Rágoymslan skal somuleiðis staðsetast í beinleiðis 
sambandi við verkstøðini. 

Goymsla til útgerð 
(ljós og ljóð) 

50 m2 

 
Vanlig 
rúmhædd 

- Goymsla til ljós- og ljóðútgerð skal vera saman við 
ljós- og ljóðverkstaðnum og skal samstundis vera í 
tøttum sambandi við ljósbrúgvarnar.  

Goymsla til búnar 100 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Ynskiligt er, at goymslan verður skipað sum 
arkivgoymsla. 
- Ikki er neyðugt, at staðseting er í tøttum sambandi 
við verkstøð og pallar. 

Goymsla til 
rekvisittverkstað 

100 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Goymslan fevnir um goymslu av rekvisittum, 
møblum o.s.fr. 
- Ikki er neyðugt, at staðseting er í tøttum sambandi 
við verkstøð og pallar, tó skal vera møguligt lættliga 
at flyta rekvisittirnar til pallarnar. 

Teppi-, stóla- og 
leyspallagoymsla 
 

100 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Goymslan fevnir um alt pallinnbúgv. 
- Stólar til blackboxina verða eisini goymdir í hesi 
goymsluni. 
- Skal staðsetast upp at stóra síðupallinum. 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Dempararúm 15 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Dempararúm fevnir um rúm, har útgerð til ljós- og 
ljóðstýring av pallinum er staðsett. Slag av 
demparaskipan kann avgera, um neyðugt er við 
rúmi til dempararnar. 
- Hølið skal staðsetast við beinleiðis sambandi til 
kontrolrúmið.  
- Gott luftskifti skal tryggjast. 
- Støða má takast til, hvussu demparaskipanin 
verður skipað í mun til pallarnar, eisini við atliti at 
heildarkostnaðinum.  

Kontrolrúm 20 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Kontrolrúmið er rúm fyri seg, har glasrútur vendir 
ímóti stóra pallinum. 
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5.7.5. Tøknirúm til húsið 

Undir virkisbólkinum “tøknirúm til húsið” eru: 
- El-talvurúm 
- Ventilatiónsrúm 
- Fýrrúm/hitatøknirúm 

 

5.7.6. Starvsfólkarúm 

Undir virkisbólkinum “starvsfólkarúm” eru: 
- Skiftirúm 
- Felags tilhaldsrúm 
- Matarstað til starvsfólk 
- Vesi við bað 
- Skrivstovur 
- Fundarhøli 
- Kopi/print 

 

- Kontrolrúmið skal staðsetast aftan fyri 
áskoðaraplássini í tí stóra pallinum við góðum yvirliti 
yvir pallin.  
- Neyðugt er við góðari útlufting og køling. 
- Í kontrolrúminum er neyðugt við talvum til 
Ethernet DMX og ljóð til alt húsið, so at møguligt er 
at taka tráðleyst niður yvir netið til ljóð, ljós, 
intercom, video, o.a. 
- Neyðugt er, at tað er møguligt at lata upp millum 
kontrolrúm og sal, tá ljóð verður blandað. 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

El-talvurúm -  m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Støddin á rúminum skal vera nøktandi í mun til 
tørvin. 

Ventilatiónsrúm - m2 - - Støddin á rúminum skal vera nøktandi í mun til 
tørvin. 
- Hølið skal staðsetast skynsamt í mun til luftskiftið í 
húsinum og ymisku virksemini. 

Hitatøknirúm - m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Støddin á rúminum skal vera nøktandi í mun til 
tørvin. 
- Hølið skal staðsetast skynsamt í mun til loysn av 
hitaskipan og í mun til virksemið í húsinum. 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Skiftirúm 125 m2. Vanlig 
rúmhædd 

- Skiftirúmið fevnir um rúm til leikarar, bæði undir 
venjing og sýning. Í skiftirúminum verður búni 
skiftur, sminka løgd, og annars er klædnagoymsla til 
búnar til venjingar og sýningar. 
- Tilsamans skulu 20 skiftipláss vera. 



 

 

26 

 

5.7.7. Almenn rúm 

Undir virkisbólkinum “almenn rúm” eru: 
- Komuhøll 
- Garderoba 
- Vesir 
- Kaffistova/bar 
- Móttøka/atgongumerkir 
- Sølubúð/handil 

 

- Skiftirúmini kunnu skipast í ymiskar støddir , t.d. 
kann man skipa rúmini, so 2 ella fleiri kunnu vera um 
hvørt skiftirúmið. 
- Vesi og bað skulu vera í beinleiðis sambandi við 
skiftirúmini, tó í minsta lagi 5 vesir við bað.  

Felags tilhaldsrúm 50 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Rúm, har leikarar og teknikarar halda til, meðan 
bíðað verður eftir at skula á pallin at spæla, skifta 
pallmynd o.a.  
- Partur av hesum rúminum verður innrættaður til 
sminku- og búnaskifti. 
- Tilhaldsrúmið skal hava lítlan tekøk.  

Matarstað til 
starvsfólk 

30 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Høli til matarsteðg hjá starvsfólkunum.  
- Matarstaðið skal hava lítlan køk. 
- Matarstaðið skal vera staðsett tætt við umsitingina 
og hava gott dagsljós. 

Vesir Uml. 10 
stk á 4 m2. 

Vanlig 
rúmhædd 

- Nøktandi nøgd av vesum skal staðsetast til ymisku 
starvsfólkahølini. 

Skrivstovur 45 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- 4 skrivstovur skulu gerast til stjórn og umsiting. 
- Stjóraskrivstovan skal hava fundarborð til 6 fólk. 

Fundarhøli 40 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- 2 fundarhøli skulu gerast, harav 1 stórt til størri 
fundir uml. 20 fólk. 
- Fundarhølini kunnu eisini hugsast at brúkast til 
repetitión, raddarvenjing, upphiting og venjingarhøli 
av ymiskum slagi. 

Kopi/print 10 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Kopi og prentrúm skal verða partur av 
skrivstovuøkinum. 

Navn Ynskilig 

vídd: 

Hædd: Lýsing/serlig krøv: 

Komuhøll 100 m2 Í minsta 
lagi vanlig 
rúmhædd 

- Komuhøllin er tilhaldsøkið hjá vitjandi og skal vera 
opið og innbjóðandi. 

Garderoba 70 m2 Í minsta 
lagi vanlig 
rúmhædd 

- Garderoban skal vera til í minsta lagi 200 gestir, og 
møguleiki skal vera fyri at hava mannaða garderobu. 
- Garderoban skal vera í tøttum sambandi við 
komuhøllina. 

Vesi 60 m2 Vanlig 
rúmhædd 

- Nøktandi vesi í mun til tal á vitjandi skulu gerast til 
bæði kyn og til rørslutarnað. 

Kaffistova/bar 70 m2 Í minsta 
lagi vanlig 
rúmhædd 

- Kaffistovan/barrin skal hava allar neyðugar 
hentleikar. 
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5.7.8. Samlað rúmyvirlit 

Í “Fylgiskjali 02_Rúmyvirlit” sæst eitt samlað yvirlit yvir øll rúmini, sum skulu vera í Tjóðleikhúsinum. 
 

- Kaffistovan/barrin skal vera í beinleiðis sambandi 
við komuhøllina, soleiðis at møguligt er at nýta 
komuhøllina sum part av kaffistovuni.  
- Ynskiligt er, at kaffistovan/barrin er sjónlig 
uttanifrá. 

Móttøka/atgongu- 
merki 

10 m2 Í minsta 
lagi vanlig 
rúmhædd 

- Móttøkan skal vera sjónlig í komuhøllini og skal 
rúma 2 starvsfólkum. 

Sølubúð/handil 20 m2 Í minsta 
lagi vanlig 
rúmhædd 

- Møguligt skal vera at skipa eina sølubúð sum part 
av komuhøllini í tøttum sambandi við móttøkuna. 
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6.0. Skipan av byggiøkinum 

6.1. Lendið 

Økið, har bygt verður á, er partvís uppfylt øki, og harvið skal tryggjast, at vatn ikki treingir inn í bygningin 
frá undirlendi, íroknað havinum. Tryggjast skal eisini, at møgulig ávirkan, so sum undir- og yvirtrýst frá 
undirlendinum, ikki er til ampa fyri bygningin. Væta annars skal veitast burtur frá bygninginum á 
nøktandi hátt. Byggiharrin skipar fyri, at kanningar verða gjørdar av lendinum. 

6.2. Økið uttanum 

Bygningarnir og økið uttanum skulu laga seg til heildarætlanina fyri Skálatrøð. Víst verður til serstøku 
byggisamtyktina fyri økið. 
 
Dentur skal leggjast á, at góðar umstøður eru hjá starvsfólkum og vitjandi at vera uttanfyri.  
 
Ynskiligt er, at økið uttan fyri høvuðsdyrnar er skipað soleiðis, at vitjandi ganga skógvarnar turrar, áðrenn 
komið verður inn til høvuðsdyrnar.  
 
Økið uttanum og planting skulu lagast til veðurlagið á staðnum, so at verja frá vindi er á 
uppihaldsøkjunum. Plantusløg skulu veljast, ið eru harðbalin í mun til veður. Val av plantum skal vera 
grundgivið í mun til hetta. 

6.3. Atkomuvegir 

Ferðslan í økinum verður skipað sambært heildarætlanini fyri Skálatrøð. Víst verður til “Fylgiskjal 
01_Skálatrøð í framtíðini”, sum lýsir, hvussu ferðslan verður skipað á økinum. 
 
Tryggjast skal, at møguligt er at seta fólk av við høvuðsdyrnar til Tjóðleikhúsið. 
 
Fyrilit skal havast fyri, at størri akfør skulu kunna koyra inn í goymsluna og stóra síðupallin við vørum til 
verkstøðini og leikpallarnar. 
 
Brandbilar, sjúkrabilar o.s.fr. skulu hava góðar atkomumøguleikar og skulu sleppa heilt til dyrnar. 
Serstøku krøvini til atkomumøguleikar hjá tilbúgvingini skulu fylgjast. 

6.4. Parkering 

Parkering í økinum verður skipað sambært heildarætlanini fyri Skálatrøð.  
 
Parkering til Tjóðleikhúsið verður partur av parkeringshúsinum, sum byggjast skal sambært 
heildarætlanini. T.e. at fíggjarligi parturin av parkeringsplássum til Tjóðleikhúsið skal íroknast hesa 
verkætlan. 
 
Ynskiligt er, at beinleiðis atgongd fyri vitjandi er frá parkeringshúsinum inn í Tjóðleikhúsið og beinleiðis 
inn í komuhøllina. 
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Parkering skal skipast sbrt. kap. 2.4.2 í Bygningskunngerðini frá 2017, ið ásetur at 1,0 parkeringspláss skal 
gerast pr. 25 m² av bygdari húsavídd. 

6.5. Skipan av bygningunum 

Av tí at byggingin er partur av heildarætlanini fyri økið Skálatrøð, sum í býarskipanini er lagt av til 
mentanarligt virksemi, eigur skipanin av bygninginum í størst møguligan mun at hava fyrilit fyri 
uppatliggjandi virksemi. Tórshavnar kommuna hevur ætlanir um at byggja annan mentanarstovn á økið 
og sambært heildarætlanini at gera eitt febitlarlags býarrúm millum bygningarnar á økinum. 
 
Í “Fylgiskjal 03_Virkisøkini” sæst, hvussu virkisøkini eru knýtt at hvørjum øðrum. Fylgiskjalið er gjørt fyri 
at lýsa, hvussu bygginevndin hugsar sær, at virkisøkini verða staðsett í mun til hvørt annað og er ætlað at 
verða nýtt sum íblástur til loysn av verkætlanini. 
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7.0. Tøkni og veitingar 

Tøknin í leikhúsum er av alstórum týdningi fyri virksemið, og skulu serlig atlit verða tikin at neyðugum 
rúmkrøvum. Tøknin skal hugsast inn og loysast frá byrjan í projekteringstíðarskeiðinum, soleiðis at 
bygningurin kann rúma allari tøknini, og at hon kann innbyggjast á skynsaman hátt og soleiðis, at alt er 
við frá byrjan. 
  
Útgreinaði krøv til tøkniskipanir/tøkniútbúnað (ljóð, ljós, video, net, innleggingar, innleggingarlutir, 
innleggingarslokur, føringsvegir o.s.fr.) skulu veljast, samansetast og nýtast sum fyriskrivað í tilhoyrandi 
reglum, krøvum, vegleiðingum og normum. Útgreinað krøv til ymisku tøkniskipanirnar/útbúnaðin eru 
partur av framhaldandi projekteringsarbeiðinum og skulu skjalfestast sambært viðkomandi faknormum. 
 
Skipanir/útbúnaður/stýringar skulu lýsast og veljast í mun til livitíð, viðlíkahald, burðardygd og 
heildarkostnað, eisini við atliti at orkunýtslu. Harumframt skulu skipanirnar/útbúnaðurin setast soleiðis, 
at rakstur og viðlíkahald kunnu gerast á nøktandi hátt. 
 
Niðanfyri nevndu skipanir/útbúnaður skulu lúka nevndu krøv, umframt at fylgja viðkomandi faknormum.  

7.1. Veitingar (til bygningin) 

Allar veitingar, so sum el, vatn, tele, kloakk, eru í økinum, og skal bygningurin knýtast at verandi 
veitingum. Um veitingin á økinum ikki er nøktandi í mun til virksemið í Tjóðleikhúsinum, skulu 
veitingarnar økjast eftir tørvi. 
 
Skipanir skulu fyrireikast og gerast, so at bygningurin er so orkuvinaligur sum til ber í mun til upphiting 
og rakstur. 
 
Bindast skal í verandi kloakkskipan og vatnveiting í økinum sambært krøvum frá Tórshavnar kommunu. 
Tele - og netskipan skal leggjast inn í bygningin. 
  
Útgreinað krøv til veitingarnar eru partur av framhaldandi arbeiðinum og verða at skjalfesta sambært 
viðkomandi faknormum. 

7.2. Innleggingar (í bygninginum) 

Allar innleggingar skulu projekterast við støði í galdandi normum og standardum. 
Dentur skal leggjast á, at loysnir og val av tilfari hava eina góðsku, ið svarar til støðið fyri leikhús í 
Norðanlondum. 
 
Bindast skal í verandi skipanir í økinum sambært krøvum frá leiðingseigarum og Tórshavnar kommunu.  
Innleggingar skulu skipast soleiðis, at neyðug røkt av skipanum kann gerast á fullgóðan hátt. 
Innleggingar skulu í størst møguligan mun leggjast soleiðis til rættis, at innrætting, rakstur og viðlíkahald 
gevur minst møguligt órógv fyri virksemi og brúkarar í húsinum, harumframt skal øll útgerð í størst 
møguligan mun verða orkuvinalig. 
 
Virksemið í Tjóðleikhúsinum krevur nógva tøkni, og skulu allar innleggingar samskipast í mun til 
virksemi, skipanir og bygningin á besta hátt. 
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Innleggingarslokur: 

Slokur til innleggingar skulu leggjast skynsamt í mun til virksemið, soleiðis at larmur, ristingar og hiti ikki 
hava vansar fyri viðkvom rúm. 
 
Góð atgongd skal vera til at skifta lutir í slokum, og fyrilit skal havast fyri, at hetta kann gerast uttan, at 
tað er neyðugt at taka aðrar innleggingar sundur. Atgongd skal vera til slokur í øllum hæddum, og í mun 
til arbeiðstrygd skal gólv vera í øllum hæddum í slokum.    
 
Innleggingar til bygningin eru m.a.: 

Hiti, vatn, kloakk og el. 
 
Hiti: Skipanir skulu fyrireikast og gerast, soleiðis at minst møgulig orka verður brúk til upphiting og 
rakstur av bygninginum.  
 
Uppskot til møguligar hitaskipanir skulu lýsast í mun til burðardygd og heildarkostnað sum grundarlag 
hjá byggiharra at taka avgerð út frá. 
 
Hitaskipanin skal skipast við uppdeiling og stýringum, ið tryggja skynsama upphiting av bygninginum í 
mun til veður, virksemi o.a. 
 
Vatn: Drekkivatnsskipanir skulu skipast soleiðis, at krøv til drekkivatn altíð eru rokkin, og at tryggjað er 
ímóti tæring í skipanini. Partar av vatnskipanini, ið ikki brúka vatn vanliga, t.d. brandskáp, spulikranar og 
tílíkt, skulu verða íbundin á tann hátt, at krøv til drekkivatnsgóðskuna støðugt eru rokkin fyri aðrar 
skipanir.  
 
Frárenningar: Frárenningar í bygninginum skulu skipast í størst møguligan mun soleiðis, at tørvur ikki er á 
at pumpa frárenningar. Verður neyðugt við pumpum, skulu tær staðsetast uttan fyri bygningin. 
 
Feittbrunnar frá køksfrárenningum skulu staðsetast uttan fyri bygningin og verða atkomuligir at tøma 
við slamsúgvara. 
  
Frárenningarskipanin skal tryggjast móti rottum. 
 
Frárenningarleiðingar skulu ikki førast gjøgnum ljóðviðkvæm rúm. Um hetta krav ikki kann røkkast, skulu 
leiðingar ljóðbjálvast, soleiðis at óljóð ikki verður frá skipanini til rúmið.  
 
Neyðug útlufting frá frárenningarskipan skal tryggjast. Útlufting skal staðsetast og skipast soleiðis, at 
luktur ikki verður til ampa fyri virksemið í bygninginum, hugsast skal um staðseting í mun til luftinntak til 
luftskiftisskipanir, vindeygu, ið lata upp o.a.  
 
El: El-skipanin skal nøkta allar skipanir í mun til virksemi í bygninginum. El-skipanir skulu tillagast 
virkseminum við atliti at fleksibiliteti í mun til framtíðar rakstur og røkt á best møguligan hátt. 
 
Bygningurin skal projekterast soleiðis, at øll rúm og verkstaðir skulu vera við nóg nógvum 
stikkkontaktum, skipaðar í eindir. Hugsað verður eitt nú um verkstaðirnar “hár og sminka” og 
“seymistovuna”. 
 
Tryggjast skal, at potentialmunir millum ymiskar installatiónir ikki hava ampa við sær og gera skaða.  
 
Innleggingar skulu í størst møguligan mun vera uttan blýggj og PVC. 
 
Føringsvegir: Allir føringsvegir skulu leggjast til rættis, soleiðis at innleggingar eru væl skipaðar og 
ruddiligar og lætt atkomuligar fyri broytingum og útbyggingum. 
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Innleggingarbakkar skulu taka atlit at ymisku skipanunum, soleiðis at tær eru skipaðar hvør sær á 
skynsaman hátt. Føringsvegir skulu brunatryggjast í mun til brunaklassar.  

7.3. Luftskifti 

Luftskiftisskipanir skulu projekterast við støði í galdandi normum og standardum. 
 
Luftgóðska og luftskifti í einum leikhúsi eru týðandi fyri góðskustøðið í bygninginum, og kunnu tískil vera 
umfatandi og plásskrevjandi. Luftskiftisskipanir skulu gerast soleiðis, at bygningurin í størst møguligan 
mun endurvinnur avlopshitan. 
 
Tað eru ymisk krøv til ymiskt luftskifti í leikhúsinum, t.d. kann nevnast, at salirnir krevja serliga 
luftskiftisskipan, sum hevur fyrilit fyri stóru rúmdini, ikki gevur óljóð frá sær og kann halda nøktandi hita 
og inniluft í salinum bæði undir venjing og sýning. 
 
Luftskiftisskipanin skal skipast við uppdeiling og stýringum, ið tryggja skynsamt luftskifti í bygninginum í 
mun til veður, virksemi o.a. 

7.4. Ljós 

Serlig atlit skulu takast at ljósi í Tjóðleikhúsinum. Ljósið kann býtast í hesar høvuðsbólkar: 
- Dagsljós.   
- Arbeiðsljós. T.e. ljós til venjing í salunum, í skiftirúmunum o.s.fr. 
- Stemningsljós. T.e. ljós í eitt nú salinum, har fólkini sita, í komuhøllini, har ein serligur 

stemningur skal haldast o.s.fr. 
- Útiljós og orienteringsljós. T.e. ljós á útiøki og høvuðsljós, har høvuðsferðslan er í bygninginum. 
- Rýmingarljós. T.e. ljós, sum verður kravt sambært brunareglunum. 
- Sýningarljós. T.e. ljós á pallinum til sjálva sýningina. 
- Byggilistarligt ljós. T.e. ljós at lýsa byggilistina.  

 
Bygningurin skal skipast soleiðis, at nytta fæst frá dagsljósi í teim rúmum, har tað hóskar seg. Ljósið 
undir sýning verður stýrt úr kontrolrúminum, meðan arbeiðsljós í salinum, í skiftirúmunum o.s.fr. verður 
stýrt manuelt ella partvís sjálvvirkið. Stemningsljós í komuhøll og líknandi hølum, umframt ljós til at lýsa 
byggilistina verður stýrt av starvsfólkunum í Tjóðleikhúsinum.  
 
Neyðugt er at hugsa viðlíkahald av ymiska ljósinum inn beinanvegin í projekteringstíðarskeiðinum. 
 

7.5. Palltøkni 

Palltøknin er umfatandi í Tjóðleikhúsinum. Atlit skulu takast at innleggingunum í salinum, so sum 
skipanum at flyta ting runt á pallinum, vognum, brúgvum, lyftum, flogkervi o.s.fr. Nógv av hesi tøknini er 
mekanisk og krevur nógv pláss, og sostatt skal tøknin hugsast inn beinanvegin í 
projekteringstíðarskeiðinum, umframt ravmagnið, sum skipanirnar brúka. 
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7.6. Ljóð, video og samskifti 

Ljóð, video og samskifti fevnir um útbúnað, sum tekur upp og spælir ljóð og video. 
 
Talan er um: 

1. Útbúnað til áskoðararnar í salinum 
2. Útbúnað til innanhýsis samskiftið 
3. Útbúnað til upptøkur til eitt nú sjónvarp og útvarp 

 
Til útbúnaðin er neyðugt at tryggja, at nøktandi leiðingar og útgerð eru kring allan bygningin. 
 
Í salinum er tað týdningarmikið við neyvari planlegging av hátalarum, soleiðis at nøktandi ljóð er í 
salinum undir sýning.  
 
Staðsetingin av kontrolrúminum skal vera soleiðis, at starvsfólkið hevur gott yvirlit. 

7.7. Tele og net 

Tele og net fevnir um teldunet, tráðleysar skipanir, videosambond, telduskipanir, skermar, útbúnað í 
sølubúðum o.s.fr. Allar hesar skipanir krevja samskipan, ið krevja neyva sniðgeving og integratión. 
 
Tele - og netskipan skal leggjast inn í bygningin. 
 
Tráðleyst samband skal vera í øllum bygninginum, umframt fast samband, ið eisini í hóskandi mun skal 
vera í arbeiðsrúmum.  
 
Útgreinað krøv til net- og teleskipan eru partur av framhaldandi arbeiðinum og skulu skjalfestast 
sambært viðkomandi faknormum.  

7.8. Dempararúm 

Um avgerð verður tikin um, at dempararúm skal vera í Tjóðleikhúsinum, so skal støddin og staðsetingin 
av rúminum til skipanirnar staðsetast hóskandi í mun til pallarnar. Tað er somuleiðis av týdningi, at 
skipanirnar verða neyvt planlagdar í mun til pallarnar. 
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8.0. Krøv og ynski til bygningslutir 

Allir bygningslutir skulu gerast, samansetast/byggjast og nýtast sum fyriskrivað í tilhoyrandi reglum, 
krøvum, vegleiðingum og normum. Útgreinað krøv til bygningslutir eru partur av framhaldandi 
projekteringsarbeiðinum og skulu skjalfestast sambært viðkomandi faknormum. 
 
Val av tilfari skal vera av høgari góðsku í mun til haldbæri og ellidæmi. Bygningslutirnir hvør sær skulu 
hava langa livitíð og gerast soleiðis, at viðlíkahaldið er so avmarkað sum til ber. Niðanfyri eru nakrir 
bygningslutir nevndir:  
 
Vátrúm, so sum høli til reingerð, vesirúm, køkur o.l, skulu vátrúmstryggjast. 
Konstruktiónir 

Konstruktiónirnar skulu dimensionerast og eftirvísast sambært galdandi faknormum við tilhoyrandi 
donskum anneksum. Val av konstruktiónum skal vera kent og tryggja skynsaman byggihátt. 
 
Atlit skulu sýnast at føroyska veðurlagnum, og skulu konstruktiónirnar dimensionerast til eina vindlast 
svarandi til 50 m/s. Konstruktiónirnar skulu vera haldgóðar í mun til regn, kava og vind. 
 
Berandi konstruktiónir skulu fyrireikast og gerast við atliti at størst møguligum fleksibiliteti.  
 
Konstruktiónir, sum eru úr betong og standa berar, skulu dustbindast. 

8.1. Framsíður 

Snið og val av tilfari og bygningslutum í framsíðunum skal fremjast við atliti at heildarupplivingini, 
umframt veðrinum (sól, regn og vindi). 
 
Valda tilfarið skal ikki krevja ov nógv viðlíkahald við atliti at heildarkostnaðinum, og dentur eigur at verða 
lagdur á at fáa vakurt ellidæmi við tíðini. 
 
Partur av framsíðunum eru vindeygu og hurðar. 

8.2. Skilaveggir 

Skilaveggir og glaspartíir skulu lúka styrkis-, ljóð- og brunakrøv. Skilaveggir skulu vera lættir og skulu 
kunna setast upp og takast niður eftir tørvi, uttan at tað ávirkar berandi konstruktiónina. Skilaveggir 
skulu gerast úr tilfari við neyðugari styrki at bera veggjahongd innbúgv og útbúnað.  
 
Gjøgnumføringar í skilaveggjum skulu ljóðtettast og í mest møguligan mun leggjast inn frá 
felagsøkjunum. Í sambandi við ljóðdoyving millum rúmini, so er neyðugt at hava fyrilit fyri ætlaða 
virkseminum í rúmunum.  
 
Har tað er neyðugt, skal glas í hurðum og glaspartíum verða persónstryggjað við avbyrging og/ella 
sjónligari merking. 
 
Í vátrúmum skulu serlig fyrilit havast fyri tættleikanum í vátrúmsøkinum, eisini har ymiskt tilfar verður 
bygt saman, so sum millum vegg og gólv og í hornum.  
 
Skilaveggir, sum eru úr betong og standa berir, skulu dustbindast og tryggja góða ljóðgóðsku. 
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8.3. Gólv 

Gólv skal vera úr slitsterkum tilfari. Tilfarsvalið skal taka atlit at, at tey vitjandi ganga inni í skóm. Gólvið 
skal veljast í mun til ymiska virksemið í húsinum, tó vera hóskandi í mun til hvørt annað. 
 
Pallgólvini skulu gerast soleiðis, at tey tola tunga útgerð.  
 
Høvuðsinngongdin skal hava gólválegging við hita, umframt máttur e.l., sum tryggjar, at skógvarnir 
verða gingnir turrir/reinir.  

8.4. Loft 

Loftini í almennu rúmunum og í umsitingini skulu gerast og fyrireikast soleiðis, at innleggingar goymast.  
Loftini skulu tryggja góð ljóðviðurskifti, umframt vera løtt at halda rein.  
 
Niðurhongd loft skulu kunna takast niður á hóskandi støðum, so tað slepst til tøkniligar innleggingar alla 
staðni, har tað er neyðugt, og uttan at loftini farast av hesum. 
 
Um ber betongloft verða, so skulu hesi vera dustbundin og tryggja góða ljóðgóðsku í mun til virksemið. 

8.5. Útgerð 

Øll útgerð, so sum brúgvar, konstruktiónir o.l. skal gerast og fyrireikast soleiðis, at útgerðin tolir 
nýtsluna, umframt at útgerðin tolir at tung ting hanga í útgerðini. 
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9.0. Krøv og ynski til list, innbúgv og 

útbúnað 

9.1. Listprýði 

Tjóðleikhúsið skal listprýðast á høgum listarligum støði, og kostnaðurin skal íroknast verkætlanina. 
Listprýðing skal samskipast millum byggiharra, listafólk og ráðgeva. 

9.2. Innbúgv og útbúnaður 

Trupult er at meta um ítøkiliga tørvin á innbúgvi, eitt tílíkt hús hevur tørv á, men er hetta partur av 
verkætlanini og skal íroknast verkætlanina. Skipanaruppskotið skal hava fyrilit fyri tørvinum á nýggjum 
innbúgvi. 
 
Tjóðleikhúsið skal hava innbúgv og útbúnað, sum eitt tílíkt hús krevur. 
 
Krav til fleksibilitet í húsinum krevur væntandi, at innbúgv og útbúnaður verða loyst saman við 
sniðgevingini.  
 
Eitt nú krevur ein nútímans pallur nógvan serstakan útbúnað, umframt innbúgv (stólar o.s.fr.). 
Somuleiðis krevst ymiskt innbúgv til eitt nú sminkurúm, tilhaldsrúm, komuhøllina o.s.fr. 
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10.0. Fíggjarlig viðurskifti 

10.1. Stigbýti og raðfestingar 

Kostnaðarmetingin ásetur ein samlaðan kostnað fyri alla verkætlanina áljóðandi 180 mió.kr. 
Kostnaðarmeting er deild upp í 3 stig. 
 
Stig 1.: 
Fyrireiking, leiðsla, ráðgevaraútboð og skipanaruppskot Kr.     3,0 mió.kr. 
Byrjaði í 2011 og endar 21.01.2020 
 
Stig 2.: 
Projektering og leiðsla   Kr.  12,0 mió.kr. 
Byrjar 22.01.2020 og endar 11.01.2021 
 
Stig 3.: 
Leiðsla, eftirlit, útboð, bygging, innbúgv og tól Kr. 165,0 mió.kr. 
Byrjar 12.01.2021 og endar 12.09.2024 
 
Íalt ein samlaður tørvur á 180 mió.kr. Av hesum má ekstern fígging fáast til vega áljóðandi 120 mió.kr. 
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11.0. Tíðarætlan 

Víst verður til “Fylgiskjal 04_Tíðarætlan”. 
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12.0. Heilsa, Trygd og Umhvørvi (HTU) 

HTU skal verða ein týðandi partur av verkætlanini í prosjektering, útinning, rakstri og viðlíkahaldi, og 
starvsfólk skulu hava eitt gott arbeiðsumhvørvi bæði í tilgongdini til verkætlanina, undir bygging og tá 
bygningurin er tikin í nýtslu. 

12.1. Heilsa trygd og umhvørvi 

Skyldur javnført ásetingunum í arbeiðsumhvørvislóggávuni og umhvørvislóggávuni skulu fylgjast. 
 
Tryggjast skal,  at ásetingarnar í “Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om 
indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø”, ið er sett í gildi fyri Føroyar 
við “kunngerð nr. 136 frá 4. september 1995 um reglur fyri byggipláss og líknandi arbeiðspláss” við 
fylgiskjølum, verða fylgdar.  Listi yvir loysnir innan arbeiðsumhvørvisviðurskifti, sum eru út yvir tað 
vanliga, skal gerast. 
 
Ráðgevi skal í prosjektering tryggja, at byggiarbeiðið í mest møguligan mun verður framt í vanligari 
arbeiðstíð, tó kann henda, at neyðugt verður at skipa nakað av byggiarbeiðinum uttan fyri vanliga 
arbeiðstíð. Skipað samstarv skal verða millum byggifeløg, byggileiðslu, fakeftirlitið og starvsfólk, 
harundir byggifundir, sum meginregla verða hildnir hvørja ella aðruhvørja viku. Trygdarrunda og fundir 
verða sum meginregla hildnir 4. hvønn dag. 
 
Tryggjast skal, at byggiarbeiðið verður lagt soleiðis til rættis, at tað sum heild verður til minst møguligan 
ampa fyri kringumstøðurnar. Arbeiðið skal skipast soleiðis, at tað elvir til minst møguligt óljóð, dálking 
og ferðslu í umhvørvinum. Fyribils ávísingar og vegleiðandi skelti skulu setast upp í samstarvi við 
byggiharran og avvarðandi kommunu. 
 
HTU-ætlanin hjá Landsverki skal takast við í felagstreytunum. Sí fylgiskjal 05_HTU-ætlan. Tilfar og 
upplýsingar til HTU-ætlanina frá ráðgeva og arbeiðstakara skal latast tí, sum vegna byggiharra er HTU-
samskipari (trygdar-/arbeiðsumhvørvissamskipari). 
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13.0. Rakstur & Viðlíkahald (R&V) 

Bygningurin skal sniðgevast og gerast, soleiðis at rakstur og viðlíkahald av bygninginum verður 
skynsamt.  
 
Val av tilfari skal stuðla upp undir skynsaman rakstur og viðlíkahald, umframt at val av tilfari skal tryggja, 
at yvirflatir á gólvum, veggjum og loftum eru lættar at halda reinar.  
 
Allir lutir, ið krevja reingerð, ansing og røkt, skulu vera atkomuligir og skulu vera settir soleiðis, at 
arbeiðið at reinsa, ansa og røkja lutirnar/skipanirnar er trygt og nøktandi. Tað skal eisini gerast gólvpláss 
til at kunna umvæla lutir á staðnum. Luftskiftisrør skulu verða sett so, at tað er møguligt at reinsa og 
røkja rørskipanina.  
 
Nøktandi pláss skal gerast bæði framman fyri og aftan fyri fastar innleggingar og bygningslutir.  
 
Verkætlanin skal projekterast í Revit, og hevur ráðgevin til uppgávu at lata byggiharranum allar 
tekningar “as built” av bygninginum eftir nærri avtalu við byggiharran. 
Harumframt hevur ráðgevin ábyrgdina av, at øll rakstrar-, eftirlits- og vegleiðingarskjøl (REV) verða latin 
byggiharranum. 
Endamálið við rakstrar- & viðlíkahaldsætlanini, R&V, er at tryggja eitt framhaldandi, nøktandi R&V. R&V 
skal leggjast til rættis og passast til raksturin av bygninginum annars. Í samljóði við funktiónskrøvini í 
byggiskránni, skal viðlíkahaldsstøðið verða viðvirkandi til at røkka dygdar- og haldgóðari bygging: 
 
Byggiharri krevur í hesari verkætlan talgilda avhending. Tað er galdandi fyri allar upplýsingar, sum kunnu 
hava ávirkan á framtíðar rakstrarskeiðið. Treytirnar eru galdandi fyri allar arbeiðstakarar í verkætlanini. 
 
Í hesum stykki eru yvirskipað krøv lýst, við tí endamáli at halda funktionella og fíggjarliga virðið í bygningi 
og fríøkjum, herundir byggilist, -tøkni og dygd. 

13.1. Prosjektering (R&V) 

Bygningurin skal sniðgevast og gerast, soleiðis at R&V av bygninginum verður skynsamt. Allir byggilutir 
skulu framleiðast sbrt. galdandi og dagførdum vegleiðingum frá viðurkendum stovni/virki/framleiðara. 
Val av tilfari og loysnum skal eggja til skynsaman R&V og tryggja: 
   

- Eitt optimalt inniklima, uttan ampar. 
- Ein tættan og byggitøkniliga rætt útførdan klimaskerm. 
- Góðar og tryggar umstøður fyri brúkarar og gestir í bygningi og útiøkjum. 
- Vælvirkandi og orkurættar tøknuligar innleggingar. 
- Byggitøkniliga rættar loysnir. 
- Góðar atkomiligar loysnir. 
- Orkurættar loysnir. 

 
 
Allir lutir, ið krevja reingerð, ansing og røkt, skulu verða lætt atkomuligir og skulu verða staðsettir 
soleiðis, at arbeiðið at reinsa, ansa, umvæla og røkja lutirnar/skipanirnar er trygt og nøktandi, herundir: 
 

- Luftskiftisrør og rør í síni heild skulu verða staðsett so, at tað er møguligt at reinsa og røkja 
skipanina. 

- Eftirlitslúkur herundir KT, El-, HVS-, Ventilatión-, v.m.  
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- Talvir og skýggjar fyri KT, El-, HVS-, Ventilatión-, v.m.  
- Lyftiútgerð 
- Brunaútgerð 
- Atkomueftirlit 
- Allir tøkniligar lutir v.m. 

13.2. Gransking (R&V) 

Valdar loysnir skulu granskast, og verkætlanartilfarið skal góðskutryggjast viðvíkjandi rakstri og 
viðlíkahaldi fyri allar fasur í prosjekteringini. Gransking skal sum minsta mark fevna um: 
 

- Byggibæri 
- Byggitøkni 
- Orkuatlit 
- Inniklima 
- Atkomu 
- Fólkatrygd 
- Reingerð 
- Viðlíkahald 
- Rakstur 
- Kostnað av teim omanfyri nevndu 

 
Góðskutrygging skal sum minsta mark fevna um: 
 

- Nøktandi støði á verkætlanartilfari 
- Eintýtt verkætlanartilfar 
- Kollisiónsgreining millum fakbólkar 
- Greið og fullfíggjað markamót 
- Samsvar millum tekningar 
- Samsvar millum skjøl 
- Tíðarætlan 
- Kostnaðarætlan 

13.3. Avhendan (R&V) 

Verkætlanin skal prosjekterast í Revit, og hava ráðgevar til uppgávu at lata byggiharranum allar 
tekningar “sum bygt” av bygninginum eftir nærri avtalu við byggiharran og IKT avtalu. 
 
R&V deild byggiharrans treytar sær fullan nýtslurætt til tekningar og annað tilfar, sum latið inn sbrt. IKT 
avtalu. Nýtslurætturin er tó bert galdandi fyri verkætlan, sum tekningar/skjøl eru virkað til. Øll 
viðkomandi skjøl skulu veitast í forsniði, sum greitt frá í IKT avtalu. 
 
Harumframt hava ráðgevar og arbeiðstakarar ábyrgdina av, at øll Rakstrar-, Eftirlits- og 
Vegleiðingarskjøl (REV) verða latin byggiharranum. 
 
Skjøl, sum skulu veitast, eru: 

 
- Vegleiðingar fyri REV: 
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o Upplýsingar um allar byggilutir, elementir, komponentar og skipanir, herundir veitari, 
nágreining, merki, typa v.m. 

o Reingerðarháttur & -evnir 
o Viðlíkahalds- & umvælingarvegleiðingar, herundir úrtskifting av byggilutum, elementum, 

komponentum og skipanum.  
o Evt. kunning, upplæring og skeið. 

 
- Viðlíkahaldsætlan 

o 10 ára viðlíkahaldsætlan skal veitast 
 

- Ætlan um rakstrarkostnað 
o Skjøl um væntaðan kostnað av rakstri, veiting, orkunýtslu og reingerð 
o Meting um rakstrarkostnað skal gerast fyri 10 ára skeið, við kostnaðarstøði frá 

avhendingardegi. 
 

- Garantiskjøl 
o Allar givnar ábyrgdir/trygdir, herundir einkultvøra og samansettir byggilutir, skulu latast 

byggiharra við avhendan. 
 

- Dátubløð 
o Rakstrarviðkomandi vørufrágreiðingar, serliga veitarans vørublað. 

 
- Byggilutakort og sermyndir av samanbyggingum 

o Veruligar upplýsingar um byggilutir og komponentar, og herundir rakstrar- og 
viðlíkahaldsupplýsingar. 
 

- Innregulerings-, máti- og royndarfrágreiðingar 
o Innregulering-, máti- og royndarfrágreiðingar, sum eru gjørdar,  tá ið  farið verður í 

gongd við verkløg. 
 

- “Sum bygt” tekningar og diagramm 
o Allar tekningar og diagramm, sum nýtt eru í sambandi við bygging, uppseting, og tá ið 

farið verður í gongd við bygningar og verkløg. 
o Avtaluseðlar og skitsur. 

 
- “Sum bygt” myndir 

o Allar myndir frá byggibyrjan til avhending 
o Myndir frá eftirlitinum 
o Myndir frá arbeiðstakara / veitara 
o Myndir frá byggileiðslu 

13.4. Gransking og góðskutrygging 

Ein góð gransking av eini verkætlan er ein fortreyt fyri einum góðum úrsliti. Gransking skal verða framd, 
meðan prosjekteringin er ávegis. Somuleiðis skal granskingin fylgja byggingini og veiting av 
byggieindum. 
 
Gransking fevnir um innanhýsis gransking og tvørfakliga gransking. Byggiharrin varðar av gransking av 
øllum fasum. Tó frítekur hetta ikki ráðgeva fyri at hava interna gransking sambært sáttmála. Alt framleitt 
tilfar skal veitast byggiharra og uttanhýsis granskarum í uppruna forritum so sum Revit, Word e.l fyri 
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hvørt granskingarstig. Hetta er galdandi fyri byggiharra, byggiharraráðgeva og allar teir prosjekterandi 
partarnar fyri øll fak. 
 
Minstamark fyri ráðgevaragransking eru ásetingarnar í “Ydelsesbeskrivelser 2012 – For Byggeri og 
Planlægning” kap. 3. 
Fyri hvørt stig í prosjekteringini skal gransking fremjast og frágreiðing  latast byggiharranum. Farast skal 
ikki undir næsta stig, fyrr enn góðkenning av undanfarna stigi fyriliggur frá byggiharra, og viðmerkingar 
eru arbeiddar inn í undanfarna stig. 
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14.0. Fylgiskjøl 

Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini (er viðlagt og ikki tongt í hesa byggiskrá) 
Fylgiskjal 02_Virkisøkini 
Fylgiskjal 03_Rúmyvirlit 
Fylgiskjal 04_Tíðarætlan 
Fylgiskjal_05_HTU ætlan 



SKÁLATRØÐ Í FRAMTÍÐINI
- ein mentanardepil í høvuðsstaðnum

Tórshavnar Kommuna | Skálatrøð í framtíðini | dagf.: 27.05.2015

Byggiskrá
Tjóðleikhús

Fylgiskjal 01_Skálatrøð í framtíðini
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skálatrøð

Í hesari mappu verða framtíðarætlanirnar fyri ein Tjóðpall á 
Skálatrøð lýstar. Mappan er ein samandráttur av teimum tankum og 
kanningum, ið eru grundarlag undir skipanini av økinum. Mappan 
er skipað í tveir partar.

Í fyrra partinum er ein stuttur innleiðingur til økið á  Skálatrøð 
og tess samanhang við restina av miðbýnum umframt nýggju 
miðbýarætlanina fyri miðbýin. Síðani verður tikið samanum og víst 
verður á fyrimunir við at staðseta tjóðpallin í økinum og hvussu 
Skálatrøð í framtíðini kann skipast við tveimum mentanarligum 
funktiónum umframt økt fokus á betri býarrúm og nýggj 
atkomuviðurskifti.

Seinri partur inniheldur meira útgreinað tilfar og kanningar, ið eru 
grundarlag undir teimum ætlanum, ið eru vístar í fyrra partinum 
av mappuni. í seinra partinum eru tað serliga parkeringsviðurskifti, 
3D-forkanningar og støddir á eini komandi bygging á Skálatrøð, ið 
verða lýst. 

1. Partur  |  Skálatrøð i framtíðini

2. Partur  |  Útgreiningar og volumekanningar

skálatrøð | ein partur av mentanarásini í miðbýnum...........................................................síða 3

parkering | stødd og prinsipp..........................................................................................síða 13

skálatrøð | fyrimunir og møguleikar fyri tjóðpallin................................................................síða 4

parkering | aðrir møguleikar............................................................................................síða 14

skálatrøð | yvirskipað skipan av økinum............................................................................síða 5

tjóðpallur | salur og stødd...............................................................................................síða 15

atkomuviðurskifti | 1. byggistig - tjóðpallur......................................................................síða 6

volumekanning | nr. 1 - parkeringshús á Skálatrøð..........................................................síða 17

atkomuviðurskifti | 2. byggistig - langtíðarætlan............................................................síða 7

volumekanning | nr. 2 - parkeringshús sprongt inn í lendið...............................................síða 19

samanbering | volumekanningar.......................................................................................síða 8

volumekanning | nr. 3 - smalt parkeringshús fram við beni...............................................síða 21

samanbering | Skálatrøð og framtíðin...............................................................................síða 9

volumekanning | nr. 4 - smalt parkeringshús fram við beni...............................................síða 24

tilvísingar | mentanarhús við søguligan bryggjukant.........................................................síða 10

volumekanning | nr. 5 - smalt parkeringshús fram við beni...............................................síða 26

tilvísingar | bygningur og býarrúm smelta saman.............................................................síða 11

volumekanning | nr. 6 - parkeringhús + parkering við Gríms Kambans gøtu.....................síða 28

volumekanningar

Skálatrøð i framtíðini | innihaldsyvirlit
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skálatrøð | ein partur av mentanarásini í miðbynum

SKÁLATRØÐ - EIN NYGGJUR MENTANARDEPIL GONGUFRÁSTØÐA FRÁ STEINTATÚNI - GÓÐ ATKOMUVIÐURSKIFTI FYRI ØLL 

skálatrøð

Ein týdningarmikil partur av nýggju miðbýarætlanini er at skapa lív 
í miðbýin. Hetta skal gerast við at nýta fleiri ymiskt amboð m.a. við 
at samanseta funktiónurnar miðbýnum meira fjøltáttað. Miðbýurin 
eigur í framtíðini at hava eitt størri úrval av íbúðum, skrivstovum, 
handilshølum umframt umstøður til ymisk býar- og mentanartiltøk. 
Saman fara ymisku funktiónurnar at styrkja hvørja aðra og skapa 
ein spennandi og livandi høvuðsstað.

Ein umráðandi partur av at tryggja hetta margfeldi er týdningurin 
av eini sterkari mentanarás gjøgnum miðbýin, og tað er í hesum 
samanhangi at Skálatrøð hevur ein avgerandi leiklut. Ein bygging 
á Skálatrøð við áherðslu á mentanartiltøk er ein tiltrongdur styrkur 
av mentanarásini í miðbýnum og kann vera við til at styrkja lívið í 
miðbýnum eftir at handlarnir hava latið aftur.

Herfyri hevur Tórshavnar kommuna umvælt Reinsaríðið, nýggj uppihaldstrappa verður gjørd í Vágsbotni 
umframt nýtt spælipláss í Grasagarði. Hetta eru dømi um tiltøk, ið styrkja mentanarásina í miðbýnum. Ein 
mentanardepil á Skálatrøð ger eisini sítt til at styrkja hesa mentanarás og hevur við sær økt lív í miðbýin.

Staðsetingin av mentanarfunktiónum og ymiskum upplivingar-funktiónum á Skálatrøð ger tað lætt hjá øllum 
føroyingum at koma til og fáa gleði og gagn av hesum funktiónum. Hetta tí, at Steinatún er staðið har flest 
allir bussar steðga og stutt er til fleiri fráfaringarstøð hjá Bygdaleiðum. Hvat bilferðslu viðvíkir, kann roknast 
við, at mesta ferðslan til og frá mentanarfunktiónunum er eftir vanliga arbeiðstíð.

REINSARÍIÐ

MARGARINFABRIKKIN

SKÁLATRØÐ

SJÓNLEIKARHÚSIÐ

NÝTT SPÆLIPLÁSS Í GRASAGARÐI

ÖSTRÖM OG HANDILSBYGNINGAR

STEINATÙN

SKÁLATRØÐ
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skálatrøð | fyrimunir og møguleikar fyri tjóðpallin

STAÐSETING MITT Í HØVUÐSSTAÐNUM FRAMÚR SJÓNLIG STAÐSETING MØGULEIKI AT GAGNNÝTA BERGIÐ BETRI SAMBAND VIÐ BRYGGJUKANT

skálatrøð

Skálatrøð er ein einastandandi møguleiki at byggja í Tórshavn. Økið 
er kanska tað mest prominenta í Føroyum, mitt í høvuðsstaðnum, 
tætt upp at virkseminum í býnum annars við góðum sambandi til 
bryggjukantin og vágna.Staðsetingin eigur at vera ætlað bygging, 
ið hevur mentanarligan týdning fyri Føroyar og føroyingar allar.

Í hjálagda tilfari verður ein røð av innleiðandi kanningum og 
møguleikum í sambandi við staðseting av nýggjum tjóðpalli 
á Skálatrøð víst. M.a. verður hugt at atkomuviðurskiftum, 
parkeringsmøguleikum og støddini á ymisku funktiónunum á 
staðnum.

Skálatrøð liggur sera væl fyri í mun til handilslív,
mentanarfunktiónir og matstovur, ið eru í miðbý-
num.

Verandi berg kann gagnnýtast á ymiskar mátar og 
t.d. skapa atgongd til eitt parkeringtak, betri sam-
band frá Gríms Kambansgøtu til kaiøkið, og eitt 
nýtt grønt rúm í býnum.

Við at staðseta tjóðpallin á Skálatrøð gerst hann 
rættuliga sjónligur, og møguleikarnir fyri fruk-
tagóðum samspæli við miðbýin og býarlívið annars 
eru góðir.

Bryggjukanturin kann hugsast saman við ella sum 
nátúrligur partur av byggingini á økinum. Hugsandi 
er, at virksemið í húsinum við útsíðum, ið til ber at 
lata upp ella við uttandura pallum, kann víðkast út 
á økini rundan um bygningarnar.
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skálatrøð | yvirskipað skipan av økinum
skálatrøð

PARKERING MÓTI BERGI TJÓÐPALLUR VESTUREFTIR MENTANARFUNKTIÓN HJÁ TK EYSTUREFTIR NÝTT BÝARRÚM FYRI GANGANDI

Fyri at gera Skálatrøð til ein sterkan mentanardepil, kann Tjóðpal-
lurin, ið fyrst og fremst er aktivur um kvøldið, kombinerast við aðrar 
dag-funktiónir sum t.d. bókasavn, borgarahús og líknandi. Á hen-
dan hátt verður økið aktivt so stóran part av samdøgrinum sum 
gjørligt. Við at staðseta fleiri mentanar-funktiónur í økinum er eis-
ini møguligt at skapa eina synergi-effekt, har ymisku funktiónirnar 
stuðla hvørja aðra. Møguleiki er eisini at hava funktiónir sum t.d. 
café í felag.

Skálatrøð er í dag týdningarmesta parkeringspláss í miðbýnum. Í 
sambandi við bygging á økinum, er  tískil neyðugt at hugsa parker-
ingsviðurskifti sum ein part av uppgávuni.

Parkeringshús verður staðsett móti bergi, aftanfyri 
eitt møguligt tjóðleikhús og eina triðju funktión sum 
t.d. bókasavn. Samstundis verður ferðslan leidd 
burtur frá bryggjukantinum.

Hin (dag)mentanarfunktiónin verður staðsett ey-
stureftir, sum ein lægri bygningur, ið betri hóskar 
til smærru bygningarnar í miðbýnum og eisini kann 
virka innbjóðandi móti Vágsbotni og á henda hátt 
skapa samband víðari út eftir Skálatrøð.

Lagt verður upp til, at Tjóðpallurin, sum er stórur 
í vavi við fleiri pallum, verður staðsettur vestarla-
ga á økinum, har økið hevur størst vídd og har 
møguleikarnir at byggja høgt eru bestir. 

Fram við bryggjukantinum, millum báðar mentanar-
funktiónirnar og møguliga upp á takið á bygningu-
num kann pláss vera fyri einum nýggjum býarrúmi, 
ið serliga er ætlað fólki til gongu til uppihald og leik.
Rúmið kann eisini verða hugsað saman við virk-
seminum í bygningunum báðum.

uttandura pall bátabrýr

bryggjukant

cafe

spæliplássgrønt øki

býarrúm

vatn
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VERANDI ATKOMA

VERANDI ATKOMA

GRÍMS KABANS GØTA
NÝTT SAMBAND TIL OVASTA DEKK Í P-HÚSINUM

BÝARRÚM FYRI GANGANDI
FRIÐARLIGUR BRYGGJUKANTUR
MØG. VØRUKOYRING OSFR.

P-HÚS

teimum verandi. Um til- og frákoyringarviðurskifti verða skipað af-
tan fyri byggingina á Skálatrøð, er møguligt at ”innrætta” brygg-
jukantin serliga til fólk til gongu. Sostatt kann fáast eitt attraktivt 
býarrúm beint út til sjógvin og vágna.

Í dag kemst til Skálatrøð úr Vágsbotni og Sigmundargøtu. Í sam-
band við bygging av einum parkeringshúsi inn ímóti berginum á 
Skálatrøð, er møguligt at skipa eina til- og frákoyring við nýggjari 
leið frá Gríms Kambans gøtu. Núverandi atkomuviðurskifti verða 
sostatt ikki broytt, men ein nýggj atkoma verður gjørd afturat

atkomuviðurskifti | 1. byggistig - tjóðpallur
atkommuviðurskifti
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soleiðis kann gerast eitt attraktivt torg til alskyns tiltøk. Havnin fær 
sostatt eitt einastandandi rekreativt øki mitt í býnum. Møguleikar 
fyri lokalari ferðslu og ørindiskoyring til tjóðpallin kann integrerast í 
býarrúmið saman við betri atgongd til bátarnar.

NÝGGJ RUNDKOYRING

GRÍMS KABANS GØTA
NÝTT SAMBAND TIL OVASTA DEKK Í P-HÚSINUM

SKIPARAGØTA
NÝTT HØVUÐSSAMBAND TIL P-HÚSIÐ

BÝARRÚM FYRI GANGANDI
FRIÐARLIGUR BRYGGJUKANTUR
MØG. VØRUKOYRING OSFR.

P-HÚS

atkomuviðurskifti | 2. byggistig - langtíðarætlan
atkommuviðurskifti

Í framtíðini kann ein nýggj høvuðs-atkomuleið eftir Skiparagøtu ger-
ast, soleiðis at atkoma til parkeringshúsið verður leidd eftir Gríms 
Kambansgøtu og Skiparagøtu. Hetta fer at minka um bilferðsluna 
fram við bryggjukantinum á Skálatrøð og í Vágsbotni, ið
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samanbering | volumekanningar
volumekanningar

Um tað ikki verður mett at vera gjørligt at spreingja allan ella ein 
part av parkeringshúsinum inn í lendið, eins og tað eru víst dømi 
um í seinra partinum av mappuni, verður mælt til, at arbeitt verður 
víðari við einari loysn, sum víst í volumekanning nr.4.

Ein loysn, sum tann ið er víst í volumekanning nr. 4, ger tað møguligt 
at staðseta bygningarnar nærri berginum, soleiðis at betri pláss 
verður fyri grøna býarrúminum frammanfyri bygningarnar. Í mun til 
kanning nr. 1-3 fæst tað við kanning nr. 4 eitt meira hóskandi lutfall 
millum bygt og óbygt øki á Skálatrøð. 

Út frá tí yvirskipaðu ætlanini av økinum og ynskjunum um stødd á 
Tjóðpallinum, eru fleiri 3D-kanningar gjørdar, ið við tekningum og 
myndum lýsa ymisku parkerings-uppskotini og støddina á hesum. 
Allar volumekanningarnar eru at finna í seinra partinum av hesari 
mappu.

Talan er um yvirskipaðar kanningar av víddum og rúmd-støddum 
(volumen), og er ikki eitt boð uppá sjálvt sniðið á bygningunum. 
Endamálið við kanningunum er at geva eina mynd av, hvussu nóg-
vum parkeringsplássum pláss er fyri á økinum, tá pláss eisini skal 
vera fyri einum tjóðleikhúsi og einari mentanarfunktión á 3000 m² 
hjá Tórshavnar kommunu. Volume-kanningarnar geva eisini eina 
mynd av tí 22m høga senutorninum og einum parkeringshúsi í 3 
hæddum.

Volumekanning nr. 1 Volumekanning nr. 2 Volumekanning nr. 3 Volumekanning nr. 4
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samanbering | Skálatrøð og framtíðin

EIN NYGGJUR MENTANARDEPIL - SAMVIRKAN MILLUM FUNKTIÓNUR EITT NÝTT OG INNBJÓÐANDI BÝARRÚM Í HØVUÐSSTAÐNUM

skálatrøð

Við útgangsstøði í volumekanning nr. 4 verður lagt upp til, at 
Skálatøð í framtíðini skal skipast einum parkeringshúsi í vestara 
parti av økinum, móti berginum við atkomuvegi frá Gríms kambans 
gøtu. Í hesi loysn er møguligt at spreingja eitt ella fleiri hæddir niður 
undir veg ella inn í bergið móti Gríms kambans gøtu.

Vestureftir verður nýggi bygningurin hjá Tjóðpalli Føroya staðsettur. 
Bygningurin kemur við sínum høga senutorni at markera seg 
á Skálatrøð út móti Vestaru Vág. Tjóðpallurin verður staðsettur 
framman fyri parkeringshúsið og kann møguliga eisini verða bygdur 
saman við parkeringshúsinum og á tann háttt “goyma” hend 
alutfallsliga stóra bygning á økinum.

Staðsetingin av ymiskum mentanarfunktiónum á Skálatrøð gevur góðar møguleikar fyri samvirkanarárin 
millum funktiónurnar, samstundis sum hetta kann gera økið til ein sannan mentanarmiðdepil. Nýggju funk-
tiónurnar á Skálatrøð vilja vera viðvirkandi til at styrkja mentanarásina úr Tórsgøtu umframt at skapa lív á 
økinum eftir vannliga arbeiðtíð. 

Bryggjukanturin og býarrúmið millum nýggju mentanarfunktiónurnar á Skálatrøð kann gerast eitt heilt serligt 
býarrúm í Høvuðsstaðnum, ið eisini kann styrka virksemi Undir Bryggjubakka og Vágsbotni og miðbýnum 
annars. Við at innrætta býarrúmið til uttandura virksemi, kann hetta verða nýtt saman við nýggju mentanar-
bygningunum og skapa karmarnar um uttandura tiltøk og framførðslur á Skálatrøð.

uttandura pallur

cafe

grønt øki

spælipláss

Eystureftir verður parkeringshúsið stytt nakað móti Bøgøtu, soleiðis 
at pláss verður fyri einari mentanarfunktión afturat bygninginum 
hjá Tjóðpalli Føroya. Staðsetingin og støddin á hesum bygningi 
kundi hóskandi tikið atlit til smærru bygningarnar, ið standa eystan 
fyri Skálatrøð, og á henda hátt verið viðvirkandi til eina hóskandi 
yvirgongd til Vágsbotn.

Um Skálatrøð skal vera eitt innbjóðandi og vælvirkandi býarrúm í 
framtíðini, er umráðandi, at rúmið millum hesar mentanarbygningar 
verður skipað á rættan hátt. Um rætt verður farið fram er møguliguleiki 
at skapa eitt heilt serligt býarrúm millum bygningarnar og vágna.
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tilvísingar | mentanarhús á søguligum bryggjukanti
volumekanningar
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tilvísingar | bygningur og býarrúm smelta saman
volumekanningar
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Útgreiningar og volumekanningar
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sirkulatiónsprinsippparkeringsprinsipp innkoyringsprinsipp

7 m

5 m

5 m

3.5 m

5.2 m

5.2 m

4,2 m

5,6 m

5,6 m

funktión í mun til langtíðar ella stutttíðarparkering, tørv á at leita eft-
ir plássi, møg.elektronisk ávísing til parkering, um parkeringsgjald 
skal vera ella ikki o.s.fr., ikki fyrr enn tað er greitt, ber til at fastleggja 
snið á parkeringshúsinum. 

parkering | stødd og prinsipp
parkering

Eitt parkeringshús kann skipast uppá fleiri mátar, kanska serliga við 
atliti at sirkulatiónsprinsippum. Einsrættað sirkulatión gevur smidli-
ga ferðslu, meðan ferðsla báðar vegir ger tað møguligt at hava fleiri 
inn- og útkoyringar í ymiskum hæddum. Fyrst má støða takast til 

báðar vegir snigil

báðar vegir - blindur 1-hædd rampa60o parkering

einvegis ½-hædd rampa45o parkering
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+1

+1

+2

+3

+1

+2

takparkering, parkeringskjallara o.s.fr. Mælt verður til at bjóða til 
arkitektakapping um snið á parkeringshúsi sum part av Tjóðpalli-
num, soleiðis at bygningarnir báðir so væl sum gjørligt kunnu síg-
gjast sum ein heild.

parkering | aðrir møguleikar
parkering

Støddin á einum nýggjum parkeringshúsi veldst um, í hvønn mun 
øll núverandi 200 parkeringsplássini á Skálatrøð skulu vera í einum 
parkeringshúsi. Alternativt kunnu stødd og dominansur á bygning-
inum í økinum minkast við at arbeiða við ymiskum loysnum sum 

PARKERINGSHÚS 200 PLÁSS SJÓNLIG TAKPARKERING VÍÐKAN INN Í FJALLIÐ

PARKERINGSKJALLARI STAÐSETING AÐRASTAÐNI Í MIÐBÝNUM PARKERING OG MENTAN BLANDAÐ

Eitt parkeringshús í 3 hæddum við plássi til 
200 bilar krevur uml. 6000 m2 og fevnir um 
stóran part av Skálatrøð.

Takvíddin á parkeringshúsinum kann takast 
við sum fjórða hædd og harvið minka stød-
dina á bygninginum. Tað hevur so við sær, 
at møguleikin at hava eitt grønt býarrúm á 
takinum er burtur.

Parkeringshúsið kann fyri ein part spreing-
jast inn í verandi bergvegg. Harvið sæst ein 
partur av parkeringshúsinum ikki.

Parkeringshúsið kann víðkast “niðureftir” 
við parkeringskjallara. Á Henda hátt verður 
stórur partur av p-húsinum fjaldur.

Parkeringshúsið kann t.d. innrættast við 150 
p-plássum, meðat tey írestandi 50 plássini 
kunnu skipast aðrastaðni í miðbýnum.

Parkeringshúsið kann goymast sum ein inte-
greraður partur av nýggju byggingini, t.d. við 
at størsti partur av niðastu hædd er parker-
ing.

+1

+2
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tjóðpallur | salur og stødd
tjóðpallur

Bygginevndin fyri tjóðpallin hevur gjørt eitt fyribils yvirlit yvir ymisku 
pallarnar, ið síðan hevur verið grundarlag undir eftirfylgjandi volume-
kanningunum.

STÓRUR OG LÍTIL SÍÐUPALLURSTÓRUR PALLUR LÍTLI PALLUR BLACK BOX

Væntað stødd á síðupalli til leiktjøld, tekniska 
útgerð, stýring av pallteppum osfr.

Væntað stødd á stóra palli við senutorni, orkes-
turgrøv og áskoðaraplássum til 200 áskoðarar.

Væntað stødd á lítla palli, ið verður nýttur til 
minni framsýningar og til venjingarhøli.

Væntað stødd á black box’ini, ið hevur flytilig 
áskoðarapláss og verður nýtt til venjingarhøli 
umframt sýningar

22 m

15 m10 m 15 m
15 m

7 m7 m

13 m

13 m

11 m

13 m
5 m

13 m
10 m 4 m

10 m

7 m
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tjóðpallur | salur og stødd
tjóðpallur

Umframt senurnar er tørvur á verkstøðum, skrivstovum, atkomuhøli 
(foyer), café v.m. Bygginevndin hevur upplýst, at samlaða støddin á 
tjóðpallinum er 3000m².

PALLUR 2 HÆDDIR RUNDAN UM SENURNAR OVASTA HÆDD

Ymisku senurnar og áskoðaraplássini umfata tilsa-
mans 830 m² við ymiskum rúmhæddum.

Rundan um senurnar eru 2 hæddir, ið tilsamans 
eru 1070 m² til m.a. atkomuhøli (foyer), café og 
verkstað.

Ovast, á 3. hædd, er ein full hædd á 1105 m² 
rundan um senutorn og áskoðarapláss til høvuðs-
senu.

=  830 m2  x2  =  1070 m2  x1  =  1105 m2

28 m
35 m

22 m

39 m39 m 35 m35 m

11 m7 m
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PARKERING

ONNUR

FUNKTIÓN

TJÓÐPALLUR

Parkeringsprinsipp

Parkeringspláss

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 1. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 8. hædd)

34 m

40 m

5 m

7 m

10 m

7 m

5 m

2,5 m

10,5 m

volumekanning | nr. 1 - parkeringshús á Skálatrøð
volumekanningar

- Tvívegis sirkulatión 

- Parkering í hús	  	 =	 152 p-pláss

- Parkering á tak	  	 =	   48 p-pláss

- Vinkulrøtt parkering

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Forskotnar hæddir - 8 hæddir

- Parkering í alt		  =	 220 p-pláss

9 m 

- Gjøgnumkoyringsprinsipp
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volumekanning | nr. 1 - parkeringshús á Skálatrøð
volumekanningar

9 m 11 m 

11 m 
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PARKERING
ONNUR

FUNKTIÓN

TJÓÐPALLUR

Parkeringspláss

9 m

9 m

10,5 m 

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 1. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 8. hædd)

34 m

35 m

volumekanning | nr. 2 - parkeringshús sprongt inn í lendið
volumekanningar

- Parkering í hús		  =	 132 p-pláss

- Parkering á tak 		 =	   44 p-pláss

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Parkering í alt		  =	 196 p-pláss

Parkeringsprinsipp
- Tvívegis sirkulatión 

- Vinkulrøtt parkering

- Forskotnar hæddir - 8 hæddir

- Gjøgnumkoyringsprinsipp
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volumekanning | nr. 2 - parkeringshús sprongt inn í lendið
volumekanningar

9 m 11 m 

11 m 
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PARKERING - H
ÚS

ONNUR

FUNKTIÓN

TJÓÐPALLUR

Parkeringsprinsipp

Parkeringspláss

9 m

9 m

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

volumekanning | nr. 3 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

- Tvívegis sirkulatión 

- Gjøgnumkoyringsprinsipp / Blindvegaparkering

- Parkering á tak		  =	   53 p-pláss

- Vinkulrøtt parkering

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Fullar hæddir - 4 hæddir       

- Parkering í alt		  =	 241 p-pláss

- Parkering í hús		  =	 168 p-pláss
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inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 1. hædd)

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 1. hædd)

volumekanning | nr. 3 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

Møguleiki 1 - særskilt indkørsel (221 p-pláss í hús) 

Møguleiki 2 - forbindelse mellem etager (193 p-pláss í hús)

4. hædd

4. hædd

3. hædd

3. hædd

2. hædd

2. hædd
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volumekanning | nr. 3 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

9 m 11 m 

11 m 
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PARKERING - H
ÚS

TJÓÐPALLUR

ONNUR

FUNKTIÓN

Parkeringsprinsipp

Parkeringspláss

9 m

9 m

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

volumekanning | nr. 4 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

- Tvívegis sirkulatión 

- Gjøgnumkoyringsprinsipp / Blindvegaparkering

- Parkering á tak		  =	   39 p-pláss

- Vinkulrøtt parkering

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Fullar hæddir - 4 hæddir       

- Parkering í alt		  =	 185 p-pláss

- Parkering í hús		  =	 126 p-pláss
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volumekanning | nr. 4 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

9 m 
11 m 

11 m 
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PARKERING - H
ÚS

ONNUR

FUNKTIÓN

TJÓÐPALLUR

Parkeringsprinsipp

Parkeringspláss

3 m

9 m

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

volumekanning | nr. 5 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

- Tvívegis sirkulatión 

- Gjøgnumkoyringsprinsipp / Blindvegaparkering

- Parkering á tak		  =	   31 p-pláss

- Vinkulrøtt parkering

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Fullar hæddir - 4 hæddir      

- Parkering í alt		  =	 175 p-pláss

- Parkering í hús		  =	 124 p-pláss
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volumekanning | nr. 5 - smalt parkeringshús fram við beni
volumekanningar

3 m 

3 m 11 m 

11 m 
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TJÓÐPALLUR

PARKERING - H
ÚS

PARKERING Á ØKI  

   

ONNUR

FUNKTIÓN

Parkeringsprinsipp

Parkeringspláss

9 m

9 m

inn- og útkoyring (Skálatrøð - 2. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 4. hædd)

inn- og útkoyring (Gríms Kambans Gøta - 3. hædd)

volumekanning | nr. 6 - parkeringhús + parkering við Gríms Kambans gøtu
volumekanningar

- Tvívegis sirkulatión 

- Gjøgnumkoyringsprinsipp / Blindvegaparkering

- Parkering á tak (50%)	 =	   82 p-pláss

- Vinkulrøtt parkering

- Parkering á uttanum øki	 =	   20 p-pláss

- Fullar hæddir - 4 hæddir       

- Parkering í alt		  =	 270 p-pláss

- Parkering í hús		  =	 168 p-pláss
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volumekanning | nr. 6 - parkeringhús + parkering við Gríms Kambans gøtu
volumekanningar

9 m 11 m 

11 m 



Tøknirúm til húsið
El-talvurúm

Ventilatiónsrúm
Hitatøknirúm

Goymslur
Búnagoymsla

Goymsla til rekvisittverkstað

Verkstøð
Seymistova

Rekvisittverkstaður
Hár og sminka

Litverksmiðja og vaskirúm

Rágoymslur
Til snikkaraverkstað
Til Málingaverkstað

Til smiðju og sveisiverkstað

Verkstøð
Snikkaraverkstað
Málingaverkstað

Smiðju og sveisiverkstað

Starvsfólkarúm
Matstova til starvsfólk

Skrivstovur
Fundarhøli
Kopi/print

Starvsfólkarúm
Skiftium

Felags tilhaldsrúm
Vesi við bað

Pallar
Stóri síðupallur

Goymsla
Teppi-, stóla- og

leysapallagoymsla

Alment 
Parkeringsøki
Uttandura øki

Pallar
Lítli síðupallur

Verkstøð
Ljós- og ljóðverkstaður

Ljóð- og viðeostudio

Tøknirúm til virksemið
Dempararúm
Kontrolrúm

Goymsla til útgerð
Ljós- og ljóðgoymsla

Pallar
Stóri pallur
Lítli pallur
Black Box

Almenn rúm
Komuhøll

Móttøka/atgongumerkir
Søla og handilsvirksemi

Klædnarúm
Vesir

Matstova og bar

Inngongd starvsfólk

Vøru móttøka

Atgongd pallmyndir

Almen atgongd

Høvuðsinngongd vitjandi

Inngongd starvsfólk

Fylgiskjal 02_virkisøkini



Virkisøkir Krav: Hædd:

Stødd: Eindir: Stødd m² Samanlagt m² Samalagt m

Pallar

Stórur pallur/salur 10x13m umframt 

orkestur grøv 

áskaoðarapláss

1 400 400 22

Stóri síðupallur 10x13m 1 130 130 7

Lítli síðupallur 5x13m 1 65 65 4

Lítli pallur 10x15m 1 150 150 7

Black Box 15x15m 1 225 225 7

Fermetrar tilsamans: 970

Verkstøð:

Smiðja og sveisiverkstaður 1 40 40 7

Snikkaraverkstaður 1 90 90 7

Málingaverkstaður 1 35 35 Vanlig rúmhædd

Ljós- og ljóðverkstaður 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Ljóð- og videostudio 1 12 12 Vanlig rúmhædd

Seymistova 1 60 60 Vanlig rúmhædd

Litverksmiðja og vaskirúm 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Rekvisittverkstaður 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Hár og sminka 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Fermetrar tilsamans: 317

Goymslur:

Rágoymsla til smiðju-, snikkara- 

og málingaverkstað

1 75 75 7

Goymsla til ljós og ljóð 1 50 50 Vanlig rúmhædd

Goymsla til búnar 1 100 100 Vanlig rúmhædd

Goymsla til rekvisittverkstað 1 100 100 Vanlig rúmhædd

Teppi-, stóla- og leyspalla- 

goymsla

1 100 100 Vanlig rúmhædd

Fermetrar tilsamans: 425

Tøknirúm til virksemi:

Dempararúm 1 15 15 Vanlig rúmhædd

Kontrolrúm 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Fermetrar tilsamans: 35

Starvsfólkarúm:

Skiftirúm við vesi og bað 1 125 125 Vanlig rúmhædd

Felags tilhaldsrúm 1 50 50 Vanlig rúmhædd

Matarstað til starvsfólk 1 30 30 Vanlig rúmhædd

Vesi við bað 10 4 40 Vanlig rúmhædd

Skrivstovur 1 45 45 Vanlig rúmhædd

Fundarhølir 1 40 40 Vanlig rúmhædd

Kopi- og printrúm 1 10 10 Vanlig rúmhædd

Fermetrar tilsamans: 340

Krav/ynski:

Fylgiskjal 03_Rúmyvirlit



Virkisøkir Krav: Hædd:

Stødd: Eindir: Stødd m² Samanlagt m² Samalagt m

Almenn rúm:

Komuhøll 1 100 100 Vanlig rúmhædd 

ella meira

Klædnarúm 1 70 70 Vanlig rúmhædd

Vesir 1 60 60 Vanlig rúmhædd

Matstova og bar 1 70 70 Vanlig rúmhædd

Móttøka/atgongumerkir 1 10 10 Vanlig rúmhædd

Søla og handilsvirksemi 1 20 20 Vanlig rúmhædd

Fermetrar tilsamans: 330

Tøkni o.a.

El-talvurúm 1 30 30

Ventilatións- og hitatøknirúm 1 300 300

Gangir og veggir 725

Fermetrar tilsamans: 1055

Bygningsfermetrar tilsamans 3472

Uttanumøki 250

Parkering 2500

Fermetrar í alt 6222 m²

Fylgiskjal 03_Rúmyvirlit
Krav/ynski:



Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Tjóðpallur Føroya 1565 dage on 29-08-18 to 12-09-24

2 Stig 1. 359 dage on 29-08-18 ti 21-01-20

3 Byggiprogram endaligt 43 dage on 29-08-18 fr 26-10-18

4 Politisk viðgerð 40 dage ma 29-10-18 fr 21-12-18

5 Játtan politiskt samtykt í FL2019 0 dage ti 04-12-18 ti 04-12-18

6 Innheintan ekstern fígging 120 dage to 27-12-18 on 12-06-19

7 Byggiøki tøkt til forkanningar 0 dage fr 01-02-19 fr 01-02-19

8 Útboð undangóðkenning 20 dage to 13-06-19 on 10-07-19

9 Viðgerð av undangóðkenning 10 dage to 11-07-19 on 24-07-19

10 Útboð 
konseptkapping/arkitektakapping

40 dage to 25-07-19 on 18-09-19

11 Licitatión/framløgur/døming 10 dage to 19-09-19 on 02-10-19

12 Viðgerða av døming 5 dage to 03-10-19 on 09-10-19

13 Kunning og viðmæli 5 dage to 10-10-19 on 16-10-19

14 Kontrahering 15 dage to 17-10-19 on 06-11-19

15 Workshops - ráðgevi/brúkari 10 dage to 07-11-19 on 20-11-19

16 Skipanaruppskot 30 dage to 21-11-19 ma 06-01-20

17 Avlevering skipanaruppskot 1 dag ti 07-01-20 ti 07-01-20

18 Skipanaruppskot avlevera 0 dage ma 16-12-19 ma 16-12-19

19 Granking skipanaruppskot 10 dage on 08-01-20 ti 21-01-20

20 Stig 2. 252 dage on 22-01-20 ma 11-01-21

21 Prosjektuppskot 100 dage on 22-01-20 ti 09-06-20

22 Avlevering prosjektuppskot 1 dag on 10-06-20 on 10-06-20

23 Gransking prosjektuppskot 15 dage to 11-06-20 on 01-07-20

24 Forprojekt/mynduleikaprojekt 20 dage to 02-07-20 on 29-07-20

25 Mynduleikaviðgerð 40 dage to 30-07-20 on 23-09-20

26 Høvuðsprojekt 100 dage to 30-07-20 on 16-12-20

27 Avlevering høvuðsprosjekt 1 dag to 17-12-20 to 17-12-20

28 Granking høvuðsprosjekt 15 dage fr 18-12-20 ma 11-01-21

29 Stig 3. 954 dage ti 12-01-21 to 12-09-24

30 Undangóðkenning arbeiðstakarar 20 dage ti 12-01-21 ma 08-02-21

31 Viðgerð av undangóðkenning 10 dage ti 09-02-21 ma 22-02-21

32 Útboð arbeiðstakarar 60 dage ti 23-02-21 ma 17-05-21

33 Licitatión 1 dag ti 18-05-21 ti 18-05-21

34 Kontrahering 15 dage on 19-05-21 ti 08-06-21

35 Byggiøki tøkt til bygging 0 dage ti 08-06-21 ti 08-06-21

36 Bygging byrjar 1 dag on 09-06-21 on 09-06-21

37 Bygging 800 dage to 10-06-21 ti 09-07-24

38 Bygging endar 1 dag on 10-07-24 on 10-07-24

39 Manglar 40 dage to 11-07-24 on 04-09-24

40 Handan til byggiharra 5 dage to 05-09-24 on 11-09-24

41 Handan til bygningsánara 1 dag to 12-09-24 to 12-09-24

Byggiprogram endaligt

Politisk viðgerð

04-12

Innheintan ekstern fígging

01-02

Útboð undangóðkenning

Viðgerð av undangóðkenning

Útboð konseptkapping/arkitektakapping

Licitatión/framløgur/døming

Viðgerða av døming

Kunning og viðmæli

Kontrahering

Workshops - ráðgevi/brúkari

Skipanaruppskot

Avlevering skipanaruppskot

16-12

Granking skipanaruppskot

Prosjektuppskot

Avlevering prosjektuppskot

Gransking prosjektuppskot

Forprojekt/mynduleikaprojekt

Mynduleikaviðgerð

Høvuðsprojekt

Avlevering høvuðsprosjekt

Granking høvuðsprosjekt

Undangóðkenning arbeiðstakarar

Viðgerð av undangóðkenning

Útboð arbeiðstakarar

Licitatión

Kontrahering

08-06

Bygging byrjar

Bygging

Bygging endar

Manglar

Handan til byggiharra

Handan til bygningsánara
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Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Deadline

Fremdrift

Side 1

Projekt: Høvuðstíðarætlan
Dato: to 25-10-18
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Fráboða byggileiðaranum

Set teg í samband við trygdarsamskiparan og kunnað um óhappið/vanlukkuna

Navn: <Navn>
Fartlelefon: <tlf nr.>

Vanlig 1. hjálp. Markera vanlukku øki.

Markera ella avbyrg vanlukkuøki. 

Um til ber, halt á fram við bjargingar- , sløkkiarbeiðinum.

Send ein starvsfelaga at taka ímóti bjargingarfólki at vísa til vanlukkustaðið

Tilkalla hjálp - ring 1-1-2

Sig, hvør tú ert, hvat er hent: Eldur, vanlukka, dálking, 

hvar tú ert: Bústaður, bygd/býur, hvussu nógv eru skadd ella eru í vanda

hvat telefonnr. ringt verður frá, 

Hjálp skadda

Met um støðuna hjá skadda og hvør hjálp  er neyðug. Gev ta hjálpina tú kanst. Um støðan 
er bráfeingis, gev 1. hjálp.  

Steðga vanlukkuni

Steðga vanlukkuni. Fá yvirlit og tryggja kringumstøðurnar. Ger tað tú kanst , fyri at skaðin 
ikki gerst størri. 

Kanna óhappið og met um skaddi skal á sjúkrahús ella skaðastovu
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