
 

2025 

Suðuroyarleiðin 
Prosjekt uppskot 

 

 

KOSTNAÐARMETING 

Kostnaðarmetingin er grunda á tilboðsprísir fyri líknandi arbeiðir, sum eru prísreguleraði. 

Vegir eru partvís prísreguleraðir sambært Føroyska lønarindeksi fyri arbeiðsmann, og 

partvís indeks fyri Veganlegg, i alt hjá Statistisk sentralbyrå og tunnilin er partvís 

prísreguleraður sambært indeks fyri fjelltunnel hjá Statistisk sentralbyrå. Øll tøl niðanfyri 

eru mettir HVÚ kostnaðir. 

1.1 LINJUFØRING 1 
Vegur gjøgnum Sandsbygd (íroknað íbindingar) kr. 87.500.000 

Tunnil gjøgnum Sandslíð (íroknað portalar) kr.  91.100.000 

Vegur Líðarendi – Djúpidalur (íroknað íbindingar) kr.  92.000.000 

Portalar til Suðuroyartunnilin. 

Portalur í Djúpadali kr. 8.500.000 

Portalur í Sandvík kr. 17.300.000 

Vegur í Sandvík (íroknað íbindingar) kr. 22.000.000 

Sandvíkartunnilin (íroknað portalar) kr. 211.400.000 

Vegur í Hvalba (íroknað íbindingar) kr. 77.900.000 

El – arbeiðir kr. 35.100.000 

 

Samlaður kostnaður uttan byggipláss kostnað kr. 642.800.000 

Byggipláss kr. 64.200.000 

(Um verkætlanin verður gjørd/boðin út saman  

við Suðuroyartunnilinum skal byggipláss kostnaður  

tillagast)   

 

Samlaður kostnaður við byggipláss kostnaði kr. 707.000.000 

Ókent, 15%  kr. 106.000.000 

 

Samlaður kostnaður við ókendum kr. 813.000.000 
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1.2 LINJURFØRING 2 
Vegur á Sandoy (íroknað íbinding) kr. 8.500.000 

Portalar til Suðuroyartunnilin. 

Portalur við Múlan kr. 18.200.000 

Portalur í Sandvík kr. 17.300.000 

Vegur í Sandvík (íroknað íbindingar) kr. 22.000.000 

Sandvíkartunnilin (íroknað portalar) kr. 211.400.000 

Vegur í Hvalba (íroknað íbindingar) kr. 77.900.000 

El – arbeiðir kr. 24.000.000 

 

Samlaður kostnaður uttan byggipláss kostnað kr. 379.300.000 

Byggipláss kr. 38.100.000 

(Um verkætlanin verður gjørd/boðin út saman  

við Suðuroyartunnilinum skal byggipláss kostnaður  

tillagast)   

 

Samlaður kostnaður við byggipláss kostnaði kr. 417.400.000 

Ókent, 15%  kr. 62.600.000 

 

Samlaður kostnaður við ókendum kr. 480.000.000 

 


